



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001WM8T

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j. VPŠH 12-61/2024 EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název LENA NABYTEK, s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Palackého 62, 769 01 Holešov	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: p.Žůrek	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 25538021	IČO 64422402
DIČ CZ25538021	DIČ CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	Bankovní spojení
Číslo účtu	Číslo účtu
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 31471	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Objednáváme u Vás opravu - výměnu dřevěných obkladů na objektech B - 22, 36 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 9.12.2024.	362 037 Kč	438 064,77 Kč

CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:

438 064,77 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Datum dodání: 18.12.2024

Místo plnění: sídlo objednatele

Podrobnosti platby:

Hotově ne Na účet ano

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Holešově 10.12.2024

Zhotovitel

V Holešově dne 10.12.2024

Objednatel

Poznámky / připomínky: 2

U opravy - výměny dřev. obkladů na objektu B-36 ve smyslu § 92 a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, daň odvede zákazník.

LENA NABYTEK, s.r.o.

Palackého 62, Všetuly
769 01 Holešov

IČO: 25538021, DIČ: CZ25538021

VÝROBA

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

CENOVÁ NABÍDKA

č: 40375_01

Oprava - výměna dřevěných obkladů na objektech B30, B36

PŘENESENÍ DAŇOVÉ

BĚŽNÁ DAŇOVÁ POVINNOST

POVINNOSTI

č.	název	ks	J. cena bez DPH	PDP ?	celkem PDP	% DPH	J. cena s DPH	celkem bez DPH	celkem s DPH
1	Oprava - výměna nástěnky 120 x 100								
	- Materiál - Olše 1912 BS								
	- Pant BLUM naložený 110°								
	- Polohovací hřebek TOKOS								
	- Plexisklo čiré v rámu								
	- Zámek HAFELLE - stejný klíč								
2	Oprava - výměna tabule 02								
	- Materiál - Zelená 9561 BS								
3	Oprava - výměna obkladu průvlak - 03								
	- Materiál - Bílá 8586 BS								
	- LED osvětlení horní hrana								
4	Oprava - výměna obkladu průvlak - 04								
	- Materiál - Bílá 8586 BS								
	- LED osvětlení horní hrana								
5	Oprava - výměna tabule 05								
	- Materiál - Zelená 9561 BS								
6	Přelepení fólií na dvěře - 06								
	- Materiál - Lepicí fólie s nápisem (veliko								
7	Oprava - výměna obkladu 07 - A								
	- Materiál - Beton 4928 SU								
	- LED osvětlení horní hrana								
8	Oprava - výměna obkladu 07 - B								
	- Materiál - Beton 4928 SU								
	- LED osvětlení horní hrana								
9	Oprava - výměna obkladu 07 - C								
	- Materiál - Beton 4928 SU								

- LED osvětlení horní hrana	
10 Přelepění fólií na dvěře - 08	
- Materiál - Lepicí fólie s nápisem (velikost 100x100cm)	
11 Oprava - výměna dveřního křídla - 09	
- Dodání nové křídla (opravu umakartem)	
- Zárubeň nátěr RAL 7039	
12 Oprava - výměna obkladu 10	
- Materiál - Beton 4928 SU	
13 Oprava - výměna obkladu 11	
- Materiál - Zelená 9561 BS	
14 DEMONTÁŽ	
15 MONTÁŽ	

	bez DPH	DPH	s DPH
Celkem PDP	0 Kč		0 Kč
Celkem DPH	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem DPH	0 Kč	362 037 Kč	76 028 Kč
Celková cena díla	362 037 Kč	76 028 Kč	438 065 Kč

Poznámky :

Dle zákona o DPH § 92a a dále v § 92b až 92e je povinen doplnit výši DPH a přiznat výši DPH plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno - tzv. revers charge, režim přenesení daňové povinnosti.

Materiál LPD

Hrany ABS 0,5 , 2 mm

V případě že dojde ke změně cen materiálů, nebo k jiným, nepředvidatelným okolnostem, je nutné aktualizovat cenovou nabídku.

Cenová nabídka je v platnosti 10 dnů od data vystavení.

V Holešově	Zpracoval: Petřík Vladimír
9. prosinec 2024	
Zhotovitel	Vyšší polik Místní Zlínský
	