



Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace
Náměstí 418/20, 747 21 Kravaře, IČO: 75080362
tel.: ředitelka: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]



OBJEDNÁVKA

Adresát:

RMK spol. s r.o.
Englišova 526/95
746 01 Opava
IČO: 25354515

číslo obj: 81/2024
datum: 9. 12. 2024
č. j.: 156/2024
e-mail: [redacted]

Objednávka opravy omítek schodiště, chodby a kanceláře v I.N.P.

Na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme opravy omítek schodiště, chodby a kanceláře dle nabídky ze dne 21. 11. 2024, která je nedílnou součástí naší objednávky (viz. příloha).


Platba převodem.

Děkuji, s pozdravem

[redacted]
účetní CVC Kravaře

Centrum
Kravaře
Náměstí

Potvrzuji převzetí objednávky:



CVČ Kravaře



Celkem za stavební práce s DPH	223 975 Kč
---------------------------------------	-------------------

Cenová nabídka - Oprava omítek schodiště a chodby

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Provedení sádrové stěrky tl. 3-5 mm	m2	144,0	305,00	43 920
Hrubování zdiva, doplnění soklu	celkem	1,0	1 850,00	1 850
Penetrace podkladu	m2	144,0	65,00	9 360
Oklepání soklu vč. likvidace	celkem	1,0	1 000,00	1 000
Provedení adhezního můstku	m2	50,0	85,00	4 250
Oškrábání malby 2x	m2	144	95,00	13 665
Provedení výztužné vrstvy vtlačené do lepidla	m2	144	265,00	38 118
Provedení SDK stropu 12,5	m2	37,6	896,00	33 690
Provedení sdk čela	bm	4,0	550,00	2 200
Pomocné lešení	celkem	1,0	6 500,00	6 500
Zakrytí podlah	celkem	1,0	1 500,00	1 500
Elektropráce - demontáž, montáž světel, vypínačů	celkem	1,0	1 500,00	1 500
Součet				157 552 Kč
Přesun hmot a dovoz lešení				3 151 Kč
Celkem bez DPH				160 703 Kč
DPH 21 %				33 748 Kč
Celkem s DPH				194 451 Kč

Cenová nabídka - Oprava omítek kancelář v I.N.P.

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Provedení sádrové stěrky tl. 3-5 mm	m2	11,0	305,00	3 355
Penetrace podkladu	m2	11,0	65,00	715
Oškrábání malby 2x	m2	11	95,00	1 045
Provedení výztužné vrstvy vtlačené do lepidla	m2	11	265,00	2 915
Provedení SDK stropu 12,5	m2	17,0	896,00	15 232
Zakrytí podlah	celkem	1,0	200,00	200
Součet				23 462 Kč
Přesun hmot				938 Kč
Celkem bez DPH				24 400 Kč
DPH 21 %				5 124 Kč
Celkem s DPH				29 525 Kč

Vypracoval : XXXXXXXXXX
Dne: 21.11. 2024