

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 80SD001085

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000

Název veřejné zakázky: **FVE Komořanský tunel D0 – aktualizace technické studie a zpracování studie proveditelnosti.**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa dálnic – Úsek výstavby

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Elmoz Czech, s.r.o

Adresa: Černoleská 2326, 256 01 Benešov

IČO: 47544929

DIČ: CZ47544929

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD s. p. Správa dálnic – Úsek výstavby, Práčská 3338/3, Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Předmětem zakázky je zpracování aktualizace technické studie „Fotovoltaické panely na stavebních konstrukcích u pozemních komunikací“.

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 30 dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 89 700,00 / 108 537,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz a

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Cenová nabídka na studii proveditelnosti instalace FVE

Číslo nabídky: R2300203/V1

Datum vydání: 21.11.2024

Datum platnosti: 03.12.2024

Vážený pane ,
na základě vzájemné dohody si Vám dovoluujeme zaslat následující cenovou nabídku na **STUDII PROVEDITELNOSTI** pro **ŘSD ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4** pro instalaci **FVE v lokalitě Komořanský tunel východní část Cholupice a západní část Komořany.**

cenová nabídka na **STUDII PROVEDITELNOSTI.**

Nabídka bez DPH celkem	89 700,- Kč
DPH 21 %	18 837,- Kč
Nabídka s DPH celkem	108 537,- Kč

S pozdravem

Společnost Elmoz Czech, s.r.o. byla založena v roce 1994, a během téměř třicetileté historie se etablovala jako spolehlivý partner v oblasti projekce, výstavby a servisu energetických sítí.

V oblasti dodávek FVE (fotovoltaických elektráren) plně využíváme našich zkušeností s vlastními distribučními zařízeními. Zákazníkovi zpracováváme kromě vlastní montáže FVE i posouzení vhodnosti a proveditelnosti připojení objektu k distribuční síti, obsahující doporučení nezbytných úprav elektrické rozhraní, a to včetně LPS

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Studie proveditelnosti instalace FVE Komořanský tunel východní část Cholupice a západní část Komořany

Předmětem závazné objednávky uzavřené mezi dodavatelem a objednavajícím je vyhotovení a dodání **Studie proveditelnosti instalace FVE na komerčním objektu** v níže uvedené specifikaci, která se dnem jeho předání stává výhradním majetkem objednatele.

Studie proveditelnosti instalace FVE obsahuje následující úkony a dokumenty:

Komořanský tunel východní část Cholupice

- **Položka č. 1.**

Návrh umístění technologie

- **Položka č. 2.**

Přehodnocení instalovaného výkonu a návrh v souladu s povoleným výkonem SoP-PREdi

- **Položka č. 3.**

Zohlednění současných spotřeb v odběrném místě v souvislosti s navrhovaným instalovaným výkonem. Optimalizace vzhledem k uvažovaným přetokům do distribuční sítě

- **Položka č. 4.**

Zpracování možnosti využití akumulace pro efektivní pokrytí spotřeby z výroby navrhované FVE

Západní část Komořany

- **Položka č. 1.**

Vypracování návrhu umístění technologie se zohledněním připojitelnosti podle SoP-PREdi a aktuální spotřeby el. energie v odběrném místě

- **Položka č. 2.**

Zpracování možnosti využití akumulace pro efektivní pokrytí spotřeby z výroby navrhované FVE

Termín vypracování

Do čtvrté týdnů od závazné objednávky investorem

Datum: 09.12.2024 8:21:11 +01:00

