

Položkový rozpočet stavby - Dodatek č.1			
Stavba: 2024-11-19 Odbahnění rybníka Vápenka v k.ú. Trutnov, Volanov			
Objednatel: Město Trutnov Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov		IČO: 00278360 DIČ:	
Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Pod dráhou 1638/7 170 00 Praha 7		IČO: 26035782 DIČ: CZ26035782	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			99 221,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			99 221,79
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		99 221,79 CZK
Základní DPH	21 %		20 836,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			120 058,37 CZK
v Malém Pěčíně dne 19.11.2024			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SO-01 - Odstranění sedimentu	0,00	76 526,19	16 070,50	92 596,69	77
SO-01	SO-01 - Odstranění sedimentu	0,00	76 526,19	16 070,50	92 596,69	77
02	SO-02 - Uložení sedimentu	0,00	8 059,06	1 692,40	9 751,46	8
SO-02	SO-02 - Uložení sedimentu	0,00	8 059,06	1 692,40	9 751,46	8
03	SO-03 - Sanace nátrže	0,00	14 636,55	3 073,67	17 710,22	15
SO-03	SO-03 - Sanace nátrže	0,00	14 636,55	3 073,67	17 710,22	15
Celkem za stavbu		0,00	99 221,79	20 836,58	120 058,37	100