

DÍLČÍ SMLOUVA č. 6

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002797**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 116 0009**

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003859

Název Dílčí smlouvy: **Výspravy výtluků okr. CV, LN I/7 a D7 – Dílčí Smlouva č. 6**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost pro výspravy CV, LN

se sídlem:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

bankovní spojení:

[REDACTED]

vedoucí společník:

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO:

62242105

DIČ:

CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

I [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

společník 2: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481
DIČ: CZ699005769
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

společník 3: **Froněk, spol. s r.o.**
se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630
DIČ: CZ47534630
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 01. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Výspravy výtluků okr. CV, LN
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice I. třídy č. 7 a dálnice D7 na území okresů Chomutov a Louny
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Nový termín plnění realizace do 19 dnů od platného vydání DIR.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Příloha
 - Příloha č. 3 – Seznam závad z CEV

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.12.06 07:22:23 +01'00'




2024.12.04
07:17:17 +01'00'




Digitálně podepsal 
Datum: 2024.12.05
08:26:52 +01'00'




Digitálně podepsal 
Datum:
2024.12.05
12:04:33 +01'00'

Příloha č. 1:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ



Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Rekapitulace ceny

Stavba: Výspravy výtluků okr. CV, I/7, D7

Varianta: MT

Celková cena bez DPH: 6 176 645,80
Celková cena s DPH: 7 473 741,42

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	101 025,60	21 215,38	122 240,98
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	5 725 513,40	1 202 357,81	6 927 871,21
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy	350 106,80	73 522,43	423 629,23



Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba:

MT Výspravy výtluků okr. CV, I/7, D7

01

101 025,60

Rozpočet:

01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				7 425,60
1	014102	1	SKLADKOVNE Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). <i>Množství položky 11372C: 6527/6/3*2=725,222 [A]</i> Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zaříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3.				
5			Komunikace				93 600,00
3	57790B		VYSPRAVA VYTLUKU SMESI AC0 MODIFIK (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou ztuhnutou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka				



Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba:

MT Výspravy výtluků okr. CV, I/7, D7

02

Rozpo

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3			
			frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2			
			zdršující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
9	5774DG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
11	5774JE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3			
			pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60				
			Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.				
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M			
			jedná se o řez v ohrusné vrstvě				
14	931323		TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	M			



Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Soupis prací objektu

Stavba

MT Výspravy výtluků okr. CV, I/7, D7

03

Rozpočet

03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				350 106,80
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

ID závady z CEV	ROZSAH (rozměr A - po směru)	ROZSAH (rozměr B - napříč)	A*B (v m ²)	FRÉZA (OBRUS)	v m ³
399295	8,00	7,00	56,00	0,04	2,24
517798	26,00	4,00	104,00	0,04	4,16
585515	4,00	2,40	9,60	0,04	0,38
601010	20,00	3,70	74,00	0,04	2,96
601116	95,00	3,50	332,50	0,05	16,63
601116	13,00	1,00	13,00	0,05	0,65
601116	22,00	3,50	77,00	0,05	3,85
601116	59,00	3,50	206,50	0,05	10,33
601116	33,00	3,50	115,50	0,05	5,78
601116	123,00	3,50	430,50	0,05	21,53
601116	3,00	0,50	1,50	0,05	0,08
601116	16,00	3,50	56,00	0,05	2,80
601116	18,00	3,50	63,00	0,05	3,15
601116	57,00	3,50	199,50	0,05	9,98
601116	14,00	3,50	49,00	0,05	2,45
601116	22,00	3,50	77,00	0,05	3,85
601116	77,00	3,50	269,50	0,05	13,48
601116	10,00	1,00	10,00	0,05	0,50
601116	56,00	2,00	112,00	0,05	5,60
601116	6,00	3,50	21,00	0,05	1,05
601116	19,00	3,50	66,50	0,05	3,33
601116	50,00	3,20	160,00	0,05	8,00
601116	68,00	3,50	238,00	0,05	11,90
601116	48,00	3,50	168,00	0,05	8,40
601116	54,00	2,00	108,00	0,05	5,40
mezisouče 601116			2 774,00		138,70
601719	22,00	3,60	79,20	0,04	3,17
608283	400,00	7,00	2 800,00	0,05	140,00
610662	330,00	7,00	2 310,00	0,05	115,50
636140	23,00	5,40	124,20	0,05	6,21
637265- zálivky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659343	17,00	10,50	178,50	0,05	8,93
663144 - zálivky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem			8 509,50		422,25

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost pro výspravy CV, LN Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Doba pro dokončení	1.1.9	Nový termín plnění realizace do 19 dnů od platného vydání DIR.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3:

SEZNAM ZÁVAD Z CEV

Tvoří samostatnou přílohu Dílčí smlouvy

Digitálně podepsal: 

Datum: 12.12.2024 10:02:31 +01:00