Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla 

Předmětem smlouvy je: 
1) Provedení upgradu dispečerských klientů na jednotlivých pracovištích Objednatele 

Jedná o 3 stanice dispečink SAT a 3 stanice dispečink HDŘU, v TKB se jedná o 2 stanice TGC1 a 2 stanice TGC3, dále se jedná o 2 stanice LAT, o 2 stanice TAT, o 2 stanice ZAT a o 2 stanice ATM
V rámci provedení upgradu dispečerských klientů na jednotlivých pracovištích budou provedeny SW práce, instalace a konfigurace.  
Součástí Upgrade SW bude:
· Příprava: 
· vyhodnocení aktuálního stavu instalovaného sw v dané lokalitě
· vyhodnocení možností propojení v lokalitě (nutnost použití převodníků pro video signál apod.), umístění
· stanic, délka kabelů k propojení
· zajištění upgrade licencí middleware
· vytvoření instalačního obrazu pro stanice včetně instalace middleware Cimplicity HMI
· Instalace a konfigurace:
· klonování instalačního obrazu na jednotlivé stanice
· odebrání stávající stanice ze systému a demontáž
· montáž nové stanice
· integrace do sítě ŘS
· integrace do MS domény pro ŘS, nastavení parametrů
· aktivace upgradované licence pro middleware
· Úpravy stávajícího SW:
· konfigurace výchozího uživatelského prostředí pro operátory
· vytvoření a aplikování systémový politik
· instalace doplňkového sw - ADR, prohlížeče událostí apod.
· ověření správné funkce doplňkového sw
· ověření správné funkce autentizace uživatelů a tvorby uživatelských profilů
· Úpravy a kontrola funkce SCADA:_
· provedení nutných úprav vizualizace v souvislosti s použitím nové (upgradované) verze klientské části
· middleware
· nutno provádět pro každou lokalitu zvlášť, aktuálně jsou využívány různé verze middleware pro různé
· lokality
· sjednocení chování vizualizací na různých verzích middleware
· ověření správné funkce vizualizace ŘS (kontrola stovek obrazovek vizualizace ŘS)Nákup HW není předmětem této Smlouvy.
Upgrade SW proveden v souladu s nakoupením HW (specifikace komponent ve vzájemné koordinaci HW a SW).  
2) Dodání kompletní a úplné Provozní dokumentace k systémům tunelů a tunelových komplexů SAT, TKB, LAT, TAT, ZAT, ATM minimálně ve struktuře viz příloha č. 7 a dále předání konfiguračních souborů k jednotlivým částem informačního systému a administrátorských hesel zabezpečeným způsobem po dokončení SW prací. 
