

	Část díla	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH (21 %)	Procentuální hodnota části plnění z celkové ceny za plnění Díla	Okamžik fakturace
i	zpracování dokumentace pro povolení stavby	322 250,00	389 922,50	25%	dnem protokolárního předání a převzetí dokumentace pro povolení stavby bez vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem
ii	výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného povolení stavby	193 350,00	233 953,50	15%	dnem nabytí právní moci povolení stavby
iii	zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu	515 600,00	623 876,00	40%	dnem protokolárního předání a převzetí dokumentace pro provedení stavby bez vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem

	Část díla	Cena za měsíc v Kč bez DPH	Cena za 10 měsíců v Kč bez DPH	Cena za 10 měsíců v Kč včetně DPH (21 %)	Procentuální hodnota části plnění z celkové ceny za plnění Díla	okamžik fakturace
iv	výkon koordinátora BOZP (předpoklad 10 měsíců)	12 890,00	128 900,00	155 969,00	10%	měsíčně
v	výkon autorského dozoru (předpoklad 10 měsíců)	12 890,00	128 900,00	155 969,00	10%	měsíčně

	celková nabídková cena v Kč bez DPH	celková nabídková cena v Kč včetně DPH 21 %
cena celkem za i-v	1 289 000,00	1 559 690,00