

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0228-2024

14 - Těžba JMP + VS a UKT, předmýtní a mýtní nahodilá i úmyslná (včetně vyvážení klestu), Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, I. a II.Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě zmocnění
Sídlo divize: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 852 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

5.12.2024

6.12.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - TPN a TMN - Výběry, Na holině s výřezem podrostu , vyvážení do 300 m				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 19-300-JEHL.	545	m3	550	299 750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 29-300-JEHL.	10	m3	520	5 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 49-300-JEHL.	10	m3	485	4 850
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%; dřevina =				

	Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 69-300-JEHL.	1 595	m3	480	765 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 99-300-JEHL.	1 075	m3	460	494 500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 100-300-JEHL.	1 250	m3	455	568 750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 19-300-LIST.	10	m3	600	6 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný				

	podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 29-300-LIST.	10	m3	580	5 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 49-300-LIST.	10	m3	520	5 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 69-300-LIST.	10	m3	500	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 99-300-LIST.	10	m3	480	4 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 100-300-LIST.	10	m3	485	4 850
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Výroba dříví na OM - TPN a TMN - Výběry, Na holině s výřezem podrostu, vyvážení do 800 m				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 19-800-JEHL.	480	m3	560	268 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 29-800-JEHL.	10	m3	530	5 300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při				

	zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 49-800-JEHL.	10	m3	495	4 950
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 69-800-JEHL.	195	m3	490	95 550
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 99-800-JEHL.	500	m3	470	235 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 100-800-JEHL.	10	m3	480	4 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 19-800-LIST.	10	m3	620	6 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; pr. hm. pro manipulaci (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 29-800-LIST.	10	m3	590	5 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 49-800-LIST.	10	m3	530	5 300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2.				

	měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 69-800-LIST.	10	m3	510	5 100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 99-800-LIST.	10	m3	490	4 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 100-800-LIST.	10	m3	490	4 900
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Výroba dříví na OM - TPN a TMN - Výběry, Na holině s výřezem podrostu, vyvážení do 1100 m				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 49-1100-JEHL.	10	m3	510	5 100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 69-1100-JEHL.	10	m3	500	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 99-1100-JEHL.	10	m3	480	4 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 20%; 4. měsíc = 10%; 5. měsíc = 10%; 6. měsíc = 10%; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 49-1100-LIST.	10	m3	540	5 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmytní i mýtní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklizování! Skládkování v hráních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2.				

	měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 69-1100-LIST.	10	m3	520	5 200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmytní i mytní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 99-1100-LIST.	10	m3	500	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmytní i mytní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = List.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
	Výroba dříví na OM - TPN a TMN - Výběry, Na holině s výřezem podrostu, vyvážení do 1500 m				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami - traktory, 100-1500-JEHL.	10	m3	500	5 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.03.2025; výčet JPRL = LS Lipník; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Těžba předmytní i mytní výběrná nahodilá při zachování spodní etáže. Při těžbě v silných porostech s výskytem cenných sortimentů použít spínač kmene dle pokynů lesníka. V případě nebezpečí poškození podrostu nutné šetrné vyklízování! Skládkování v hraních - pilařské sortimenty na podvalech! Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 20%; 2. měsíc =30%; 3. měsíc = 20%, 4. měsíc = 10%; 5. měsíc =10%; 6. měsíc = 10%.; dřevina = Jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-6; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				