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 SMLOUVA O VYBUDOVÁNÍ PŘELOŽKY ENERGETICKÉHO DÍLA  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a na základě § 86 zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(energetický zákon)  

 
Číslo: O/17/445 

Číslo smlouvy žadatele: ........................ 
 

čl. I 
Smluvní strany 

 
Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 
 Číslo účtu: 32606-621/0100 
 Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou 

představenstva a generálním ředitelem 
  a Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem 

představenstva a obchodním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních:  xxx 
  ve věcech technických: Ixxx 
  
    (dále jen Teplárny Brno) 
a 
 
 
KPCM s.r.o., Turnovská 477/6, PSČ 180 00 Praha - Libeň 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 181719 
IČ:   29103126    DIČ: CZ29103126 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., Pobočka Praha 3 

 Číslo účtu:    43-9741980297/0100 
Zastoupená:    Jaroslavem Kredbou, jednatelem              
                 
Kontaktní osoby: 
ve věcech obchodních:     xxx 
ve věcech technických:     xxx 
         
                 

(dále jen žadatel) 
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čl. II 
Předmět smlouvy 

 
1) Teplárny Brno jsou vlastníkem a provozovatelem parovodu vedoucího přes pozemky 

p. č. 4/9 a 4/8, v k. ú. Brno - Trnitá (dále jen „parovod“). 
Požadavek na provedení přeložky části výše uvedeného parovodu vznikl z důvodu 
prostorové kolize stávajícího parovodu s plánovanou rekonstrukcí budovy na výše 
zmíněných pozemcích ve vlastnictví žadatele. Rekonstrukci budovy realizuje a přeložku 
parovodu vyvolal žadatel jako vlastník výše uvedených pozemků. 

2) Předmětem této smlouvy je provedení přeložky parovodu. Tuto přeložku provedou 
Teplárny Brno na náklady žadatele, který potřebu těchto prací vyvolal. Vlastnictví 
rozvodného tepelného zařízení se provedením přeložky nemění. 

3) Teplárny Brno se dle § 86 odst. 2 zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) zavazují 
zajistit následující práce:  
- Zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) přeložky, zpracovaná DPS 

bude odsouhlasena žadatelem. 
- Kompletní dodávku a montáž přeložky dle zpracované DPS v rozsahu dle čl. II, odst. 

2 této smlouvy. 
4) Povinnosti žadatele: 

- Poskytnout Teplárnám Brno součinnost umožňující provedení přeložky parovodu. 
- Ihned po podpisu smlouvy předat Teplárnám Brno platné povolení stavby včetně 

příslušné projektové dokumentace. 
- Písemně informovat zástupce Tepláren Brno o požadovaném termínu uvedení 

přeložky parovodu do provozu, a to minimálně 4 měsíce před požadovaným 
termínem realizace přeložky. 

- Práce spojené s demontáží části parovodu ležící na výše uvedeném pozemku, který 
je ve vlastnictví žadatele, budou provedeny na vlastní odpovědnost a náklady 
žadatele. 

- Termín zahájení těchto demontážních prací schválí písemně zástupce Tepláren 
Brno.  

- Žadatel má povinnost přizvat zástupce Tepláren Brno k průběžné i konečné kontrole 
výše zmíněných prací. 

- Zajistit objednání a odprodej předizolovaného (PI) materiálu vybranému zhotoviteli 
dle specifikace předané Teplárnami Brno nejpozději v den předání staveniště. 
Žadatel může též PI materiál objednat a odebere ho a uhradí vybraný zhotovitel. 

 
 

čl. III 
Výše a způsob úhrady, 

 

1) V návaznosti na rozsah prací dle čl. II. odst.3, činí předpokládané náklady po místním 
šetření za přítomnosti zástupců žadatele a Tepláren Brno:  
 
Kompletní dodávka a montáž přeložky včetně zpracování PD:  343 250,- Kč  
Inženýrská a provozní činnost Teplárny Brno - 7% z ceny dodávky a montáže:   
 24 000,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem bez DPH    367 250,- Kč 

 
2) Žadatel poskytne Teplárnám Brno zálohu ve výši odpovídající předpokládaným nákladům 

dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
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3) Záloha bude žadatelem uhrazena na základě zálohového listu, který vystaví Teplárny 
Brno do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Zálohový list bude mít obvyklé náležitosti 
a záloha bude uhrazena na účet uvedený v zálohovém listu. V den obdržení zálohy 
Teplárny Brno vystaví a do 5 dnů doručí žadateli daňový doklad na zaplacenou zálohu. 
Lhůta splatnosti zálohového listu činí 28 dnů od jeho doručení. 

4) Celková výše skutečných nákladů za provedení prací uvedených v čl. III. odst. 1. bude 
známa až po vysoutěžení zhotovitele a bude vyúčtována v konečné faktuře – daňovém 
dokladu, v níž budou vypořádány zaplacené zálohy. Lhůta splatnosti této konečné faktury 
činí 21 dnů od jejího doručení a lhůta pro vystavení konečné faktury činí 15 dnů po 
ukončení předmětných prací. 

5) Případné navýšení nákladů (vč. nákladů vyvolaných nepředvídanými vlivy) oproti 
předpokladu uvedenému v čl. III. odst. 1 této smlouvy Teplárny Brno předem projednají 
s žadatelem a zdůvodní žadateli navýšení nákladů. Žadatel se zavazuje uhradit 
Teplárnám Brno veškeré prokazatelné a účelně vynaložené navýšení předpokládaných 
nákladů. 

6) Žadatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení 
s placením v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje, není doložena 
stanovenými doklady. Od doručení opravené či nové faktury běží nová lhůta splatnosti. 

7) Žadatel prohlašuje, že má finanční prostředky na úhradu nákladů Teplárnám Brno za 
práce realizované v rozsahu čl. III. odst. 1 zajištěny.  

8) V případě pozdní úhrady nákladů jsou Teplárny Brno oprávněny požadovat po žadateli 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

 
 

čl. IV. 
 Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Žadatel se zavazuje:  

a) účinně spolupracovat na realizaci prací uvedených v článku II. této smlouvy 
b) předat na vyzvání s předstihem 60 dnů Teplárnám Brno uvolněné staveniště pro 

realizaci přeložky 
c) uhradit dohodnutou zálohu ve stanoveném termínu 
d) objednat předizolovaný materiál dle specifikace předané Teplárnami Brno a 

odprodat ho vybranéhu zhotoviteli nejpozději do dne předání staveniště; nebo ho 
může žadatel objednat a odebere ho a uhradí zhotovitel  

e) předat Teplárnám Brno ihned po podpisu smlouvy platné povolení stavby včetně 
příslušné projektové dokumentace 

2) Teplárny Brno: 
a) se zavazují zajistit práce v rozsahu čl. II. odst. 3 této smlouvy nejpozději v termínu 

požadovaném žadatelem, a to za podmínky, že žadatel tento termín oznámí 
Teplárnám Brno písemně předem ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 4 této smlouvy a  
žadatel předá Teplárnám Brno uvolněné staveniště pro přeložku nejpozději dle čl. IV 
odst. 1b) této smlouvy. Přesný termín bude stanoven dodatečně v závislosti na 
možnostech odstávky teplárenské sítě a na základě klimatických podmínek, avšak 
termín smí být posunut jen z důvodů v daném ročním období nepředvídatelných 
klimatických podmínek, a to maximálně o dobu, po kterou tyto klimatické podmínky 
trvají 
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b) si vyhrazují právo na změnu výše uvedeného termínu přeložky energetického 
zařízení v případě, že bude zjištěna objektivní překážka bránící zahájení nebo 
provádění prací nebo v případě nesplnění povinnosti žadatele uvedených v této 
smlouvě 

c) se zavazují neprodleně písemně informovat žadatele o všech skutečnostech, které 
by mohly vést ke zpoždění v provádění díla (zejména viz předchozí písmeno b) 

d) se zavazují zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příslušných 
norem vč. závazných i doporučených ČSN a platných právních předpisů 

 

 

čl. V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou 

smluvních stran. 
2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 

stran. 
3) Práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přecházejí v plném rozsahu na případné 

právní nástupce obou smluvních stran. 
4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti zveřejnit tuto smlouvu v Registru 

smluv  souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru 
smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny 
Brno. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává 
zachováno i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

5) Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(energetický zákon). 

6) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem smlouvy, nemají k němu výhrad ani 
návrhy na její doplnění a na důkaz své vůle připojují zástupci obou smluvních stran své 
podpisy. 

7) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. 
 

V Brně dne ...........................    V Brně dne ........................... 
 
          Teplárny Brno, a.s.                                              KPCM s.r.o. 
 
 
 

----------------------------------                                         -----------------------------------                                                                       
Ing. Petr Fajmon, MBA    
místopředseda představenstva       
a generální ředitel  
 
 
 
----------------------------------                                                                                                         
Ing. Vlastimil Sucháček   
člen představenstva  
a obchodní ředitel      


