

OBJEDNÁVKA

č. 25827/SOPK/24

č. spisu S/25703/SOPK/24

Dodavatel: Ing. Stanislav Štábl
Sídlo: Sedláčkova 2902/2, 628 00 Brno
IČ: 05995442
Bankovní spojení:
Odběratel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Chodov
Zastoupena: Ing. Pavel Pešout, řed. Sekce ochrany přírody a krajiny
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 916 - 18228011/0710
IČO: 62 93 35 91

Vyřizuje: tel.: e-mail:

Objednáváme u Vás zpracování geotechnické dokumentace současného stavu havarijní skály Zámky a zpracování dokumentace havarijního zásahu včetně položkového rozpočtu, dle nabídky ze dne 28. listopadu 2024.

Cena: 95.000,- Kč, bez DPH; tj. 114 950,- Kč včetně DPH

Termín dodání: 18. 12. 2024

V Praze dne 2. 12. 2024

Ing. Pavel Pešout
Ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny

Přílohy: Rozpočet k objednávce a mapový zákres místa nestability skály Zámky

Předběžná kontrola: Bude hrazeno z MAS.

Daňový doklad, s příloženou kopií naší objednávky a případně i jejích příloh, vybavený předepsanými náležitostmi zašlete v době stanovené platnou vyhláškou. Na dodacím listě a daňovém dokladu uvádějte číslo a datum naší objednávky a ve smyslu § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, též údaje o firmě, vč. čísla spisové značky v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 1569/16/24
Číslo jednací: 25827/SOPK/24

Rok: 2024

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PP Zámky;					
32476	DK17	Projektová dokumentace			
	DK17a	Projektová dokumentace	2	ks	95 000,00
				Cena bez DPH	95 000,00
				Cena s DPH	114 950,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2024	95 000,00	21,00	19 950,00	114 950,00
Celkem	95 000,00		19 950,00	114 950,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2024			
PP Zámky;			
32476	DK17	Projektová dokumentace	114 950,00 Kč
	DK17a	Projektová dokumentace	

Popis opatření:

1) geotechnická dokumentace aktuálního stavu skály 2) dokumentace havarijního zásahu včetně položkového rozpočtu

