
DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Rámcová smlouva na diagnostiku vozovek"
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rámcová 
smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek“, včetně podmínek Rámcové smlouvy a jejích příloh, dalších souvisejících 
dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme 
při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 8, vydané zadavatelem 
v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1,2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 a 9 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 
zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: j | i
„Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a P " sa“c*DAu*c
a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek*_____________________________________________

Tímto nabízíme poskytnutí stanovených služeb v souladu s touto nabídkou za 
následující cenu:

Název zakázky
Celková nabídková 

cena služeb v Kč bez 
DPH*

DPH Celková nabídková cena 
služeb v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH 
z částky (a) (c) = (a) + (b)

Rámcová smlouva na diagnostiku 
mostů, propustků a zpracování 
hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek

103 059 500Kč 21 642 495 
Kč 124 701 995 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnoceni v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižšf nabídkové ceny

Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a pro 
všechny služby poskytované na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou 
možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové smlouvě.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že 
pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že 
Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové smlouvy:
(a) Rámcová smlouva -  Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídek
(c) Dopisy nabídky a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou

smluvní stranou Rámcové smlouvy
(d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a piůzkumné práce

a dokumentaci stavby pozemní komunikace, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatelem
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: /Iv,
„  ,  ,  .  , .  . . .  .  o . .  „  ;  ftgDfTELSTVl SILNIC A PA lW C  CR„Rámcová smlouva na diagnostiku mostu, propustku ^

a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek*_________________________________________

Přílohy C -  Platby a platební podmínky
(e) Vzor Prováděcí smlouvy
(f) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací
(g) Zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.4 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové smlouvy
(h) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 

4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou 
smluvní stranou Rámcové smlouvy

(i) Technické podmínky, jmenovitě:

I. Pro provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních 

komunikací z 1.9.2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 
19/2009).

2. ČSN 73 62 21 Prohlídky mostů PK.
3. ČSN 73 62 20 Evidence mostů PK.
4. ČSN 73 62 00 Mostní názvosloví.
5. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
6. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - 

Doplňující ustanovení.

II. Pro provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních
komunikacích:
1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních 

komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 
19/2009).

2. Metodický pokyn Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce 
uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních 
komunikací.

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových 

konstrukcích.
7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících 

ocelí.
8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
10. TP 86 Mostní závěry.
11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 

proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních 
komunikací.

12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a 
rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních 
komunikací.

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních 
komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD OPK a ÚP č.j. 
458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: 4j
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a zpracováni hlavních a mimořádných mostních prohlídek*___________________________________________

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních 
komunikacích:
1. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.
2. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.
3. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
4. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
5. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - 

Doplňující ustanovení.
6. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem).
7. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí 

(soubor norem).
8. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí 

(soubor norem).
9. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených

ocelobetonových konstrukcí (soubor norem).
10. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí 

(soubor norem).
11. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor 

norem).
12. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí.
13. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí 

(soubor norem).

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová smlouva, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Rámcovou smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové smlouvy se zadavatelem 
průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s poskytováním služeb vždy v termínu 
sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu 
s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro dokončení poskytování příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Rámcové smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis  Pontex spol. s r.o.

Datum 9. 3. 2016
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků
a zpracováni hlavních a mimořádných mostních prohlídek*_______________________ ' _______________

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek*

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
„Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek44, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 
v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 
kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 
uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby 
ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) 
ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče 
ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v 
takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro 
stavbu, jež je předmětem této zakázky:

(i) Přepočty zatížitelnosti,
(ii) Hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů,

to vše v rozsahu definovaném v Souhrnu smluvních dohod včetně rozpisu služeb 
(soupisu prací) a v rozsahu stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 
1 dílu 0 zadávací dokumentace, resp. pod písm. i) v Dopisu nabídky.

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit Dílčí zakázku 
zadanou na základě Rámcové smlouvy vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke 
schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % 
z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky v případech, kdy příslušný subdodavatel 
nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve 
formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a 
jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich 
zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, 
že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením 
subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv 
nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na 
plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

3) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na 
plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: J ;
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a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek44______________________________________

4) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv, a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

5) Nejpozději do 60 dnů od splnění Rámcové smlouvy, resp. poslední Prováděcí smlouvy, 
nebo v případě, že plnění Rámcové smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února 
následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve 
kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 
10% a) z celkové ceny každé Dílčí zakázky zadané nám na základě Rámcové 
smlouvy, b) z části ceny každé Dílčí zakázky zadané nám na základě Rámcové 
smlouvy, uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné 
zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k 
nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost 
subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 9. 3. 2016
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: i
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a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek*_________________________________________

PŘÍLOHA 1 
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4,
IČ: 407 63 439,
zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, 
propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek44, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek č. 519681 (dále jen „dodavatel44).

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném zněm, mze předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více 
než 10 % (z celkové ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové 
smlouvy / z části ceny každé Dílčí veřejné zakázky zadané nám na základě Rámcové smlouvy 
uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok).

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení subdodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo nebo místo 

podnikání subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli 

uhrazeno za plnění 
subdodávky (z celkové 

ceny každé Dílčí 
zakázky zadané nám 
na základě Rámcové 
smlouvy/ z části ceny 
každé Dílčí zakázky 

zadané nám na 
základě Rámcové 

smlouvy, uhrazené 
zadavatelem v jednom 

kalendářním roce 
pokud doba plnění 

veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok)

GRID a spol., a.s.
IČ.612 51 437, 

Lucemburská 1170/7,130 00 
Praha 3 - Vinohrady

[bude doplněno]

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
„Rámcová smlouva na diagnostiku mostů, propustků
a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek44

- f  : ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

'W '

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI PRACÍ

Společnost Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4,
IČ: 407 63 439,
zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Rámcová smlouva na 
diagnostiku a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek44, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek č. 519681 (dále jen ..uchazeč44), tímto v souladu s příslušnými 
ustanoveními nabídky specifikuje v mže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu 
s Rámcovou smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny 

díla

Zkušenosti z obdobných staveb 
(uvést detaily)

geodetické práce
GRID a spol., a.s., 

Lucemburská 1170/7,130 00 
Praha 3

1,0%

HMP
Diagnostika stavebních 

konstrukcí s. r. o., Svobody 
814/95, 460 15 Liberec

5,0 %

laboratoř vývrty ČVÚT, Kloknerův ústav, 
Šolínova 7, 166 08 Praha 6 7,5 %

13,5%
CELKEM %

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného 
písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn údělem takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 9. 3. 2016

21 1 2 5


