

* odbor strategického rozvoje a investic

Váš dopis zn.:

Ze dne: 4.11.2024

Naše zn.:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2024-11-05

SATT a.s.

IČ: 60749105

Okružní 11, 591 01

Žďár nad Sázavou

Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem Strategického rozvoje a investic na základě předložené nabídky ze dne 10. 9. 2024 u Vás objednává práce, které budou náležet k akci "Hydronické vyvážení topné soustavy Poliklinika hlavní objekt." Podrobnější rozpis položek je v příloze níže.

Předpokládaný termín realizace:

Dohodnutá maximální cena:

Platební podmínky:

Fakturu zašlete na adresu:

do 31. 3. 2025

75 000,- Kč (bez DPH)

fakturou po předání se 30-ti denní splatností

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841

odbor Strategického rozvoje a investic

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1966/2023/SRI/RM, ze dne 19.6.2023.

S pozdravem

vedoucí odboru SRI

Datum: 2024.11.05 13:17:39
+01'00'

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 10. září 2024 10:20
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Hydronické vyvážení objektu Poliklinika

Dobrý den,

dle dohody zasílám obsah prací, dokumentů a potřeb, které budou náležet k akci

"Hydronické vyvážení topné soustavy Poliklinika hlavní objekt"

Předmětem projekčních prací bude:

- digitalizace půdorysů stavby
- zmapování stávajícího stavu topné soustavy hlavního objektu Polikliniky
- zakreslení stávajícího stavu do půdorysu stavby
- hydronický výpočet topné soustavy
- návrh nových regulačních armatur (termostatické ventily) topných spotřebičů
- výpočet přednastavení nových regulačních armatur
- zakreslení typu, velikosti a přednastavení nových regulačních armatur do půdorysu stavby
- návrh případných změn v topné soustavě
- stanovení parametrů jednotlivých topných větví

Obsahově bude projektová dokumentace členěna:

- technická zpráva
- specifikace rozhodujícího materiálu
- zadávací parametry pro dimenzaci regulačních uzlů jednotlivých topných větví a výměňkové stanice
- půdorysy jednotlivých podlaží
- dokumentace bude předána elektronicky ve formátu PDF a DWG

Z vaší strany budeme vyžadovat doložení následujících dokumentů

- půdorysy staveb jednotlivých podlaží (již mám zapůjčeno z městského archivu)
- projektová dokumentace provedených úprav stavby (změny půdorysů, zateplení, výměna oken)
- plánované změny stavby (změny v půdorysu, zateplení, výměny oken)

Termín vyhotovení prací je stanoven na **15.1.2025** při objednání a poskytnutí výše uvedených podkladů do 30.9.2024

Cena za celou akci je **75.000,-** bez DPH

S pozdravem

[REDACTED]



technik měření a regulace



SATT

SATT a. s. | Okružní 11, 591 01, Žďár nad Sázavou
IČ: 60749105 | DIČ: CZ60749105 | www.satt.cz