



Správa železnic,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

číslo 63/2024/ TO Nejdek

Zhotovitel: Chládek & Tintěra Litoměřice

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Nejdek

Objednávku vystavil: [redacted]

Technický dozor: [redacted] (předání staveniště, seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací)

Místo prací: Obvod ST Karlovy Vary

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích SŽ. Přístup silničním vozidlem po místní komunikaci nebo kolejově

Datum realizace: prosinec 2024

Výluka: Ne

Stávající stav: zimní opatření

Požadavek: rozvoz posypového materiálu na jednotlivá střediska dle rozpisu

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	80,00	468,00	37 440,00
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravy materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy.				
	Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.				
Cena celkem					37 440,00 Kč

Dílčí zadání údržby železničního ~~*svršku,*spodku,*přejezdu~~
číslo 64/2024/TO Tršnice

Zhotovitel: Chládek & Tintěra Litoměřice

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Tršnice

Objednávku vystavil:

Technický dozor: [REDACTED] (předání staveniště a seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací a staveniště)

Místo prací: Žst Tršnice, 7. SK

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích Správy železnic, státní organizace. Přístup kolejově a autem.

Datum realizace: prosinec 2024

Výluka: ne

Stávající stav: nezabezpečená příjezdová cesta ke skládce materiálu u 7. SK Žst Tršnice

Požadavek: požadujeme zřízení + osazení uzamykatelné závory

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	13,050	555,63	7 250,97
	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.				
	Poznámka k položce: zřízení+ osazení závory na přístupové cestě ke skládce u 7.SK Žst Tršnice				
5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	3,000	1 950,00	5 850,00
	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517				
5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	kus	10,000	690,00	6 900,00
	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm				
Celkem					20 000,97

**Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu
číslo 65/2024/TO Bečov nad Teplou****Zhotovitel:** Chládek & Tintěra Litoměřice**Objednatel:** Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Bečov nad Teplou**Objednávku vystavil:** [REDAKCE]**Technický dozor:** [REDAKCE] (předání staveniště a seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací a staveniště)**Místo prací:** trať 149 Mariánské Lázně - Karlovy Vary d.n.

TÚ žst.

Karlovy Vary dolní nádraží, výhybka č. 24

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích Správy železnic. Přístup kolejově, autem.**Datum realizace:** prosinec 2024**Výluka:** operativně nepředpokládaná noční výluka dle možností zhotovitele a vhodných klimatických podmínek (vlaková přestávka 22:35 - 05:50)**Stávající stav:** levý jazyk na výhybce č. 24, tvar J T1:9-300 PI = defektoskopická vada "kat. C, č. 302" cca 0,70 m od hrotu. Užitý jazyk určený k vložení leží vedle výměnové části výhybky vpravo nebo v ose koleje.**Požadavek:** výměna levého jazyka + přivaření jazyka AT svarem + demontáž a zpětná montáž stávajících zádržných opěrek + seřízení závěru, západková zkouška a přezkoušení správného chodu výhybky.

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	12,500	647,81	8 097,63
	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílu, výměnu a montáž dílu, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru a provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.				
5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus	1,000	330,00	330,00
	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do původní polohy a dohození kameniva.				
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000	6 300,00	6 300,00
	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.				
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnaní kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.				
5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	1,000	120,10	120,10
	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.				
5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	1,000	1 784,25	1 784,25
	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	2,000	362,02	724,04
	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.				
	Poznámka k položce: Řez=kus				
Cena celkem					17 356,02

Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu-

číslo 66/2024/ TO Žlutice

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s. - Litoměřice

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Žlutice

Objednávku vystavil: [redacted]

Technický dozor: [redacted] (předání staveniště, seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací)

Místo prací: TÚ: Rakovník-Bečov n.T.

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích Správy železnic s.o. Přístup silničním vozidlem po místní komunikaci nebo kolejově

Datum realizace: prosinec 2024


Výluky: bez výluk (za provozu)

Stávající stav: standartní stezky v dopravnách D3

Požadavek: požadujeme úpravu stezek dle přílohy v dopravnách D3 Lubenec, Chýše, Protivec, Žlutice, Štědrá, Toužim pro nástup a výstup vlakvedoucích v prostoru výhybek

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	87,000	299,84	26 086,08
	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojedinele ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.				
5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	406,000	28,44	11 546,64
	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozprostření.				
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	147,900	57,50	8 504,25
	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.				
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	7 000,00	14 000,00
	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.				
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	147,900	398,00	58 864,20
	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32				
5964133005	Geotextilie separační	m2	406,000	75,50	30 653,00
	Geotextilie separační				
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	147,900	312,00	46 144,80
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skládů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy.				
	Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.				

9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km	kus	1,000	3 416,00	3 416,00
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy.				
	Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje.				
032104001	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech	%	0,050	46 136,97	2 306,85
	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech				
	Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota dotyčných prací (Základna pro výpočet - dotyčné práce) J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (př. 4% = 0,04)				
033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	46 136,97	2 306,85
	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25				
	Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota dotyčných prací (Základna pro výpočet - dotyčné práce) J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (př. 4% = 0,04)				
Cena celkem					203 828,67 Kč



Zhotovitel: Chládek & Tintěra Litoměřice

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Chodov

Objednávku vystavil: [REDACTED]

Místo prací: U silnice N.Sedlo - Loučky vlevo číslo pozemku 84/1

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích ČD, a.s. Přístup autem.

Datum realizace: Prosinec 2024

Výluka: NE

Stávající stav: Pořezaná dřevní hmota na místě kácení.

Požadavek: Likvidace a převoz dřevní hmoty.

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	64,000	555,63	35 560,32
	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění závad nebo překážek v dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené sněhem nebo ledem.				
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,000	144,80	724,00
	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.				
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	5,000	248,00	1 240,00
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy.				
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.				
Celkem					44 524,32

**Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu-
číslo 68/2024/TO Bečov nad Teplou**

Zhotovitel: Chládek & Tintěra Litoměřice

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Bečov nad Teplou

Objednávku vystavil: [REDACTED]

Technický dozor: [REDACTED] předání staveniště a seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací a staveniště)

Místo prací: trať 149 Mariánské Lázně - Karlovy Vary d.n. K. Vary-
Březová

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích Správy železnic. Přístup kolejově a částečně autem.

Datum realizace: prosinec 2024

Výluka: bez výluk

Stávající stav: rozpadlá hrana rampy

Požadavek: Zřízení nové hrany
rampy

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
122152501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	6,240	264,00	1 647,36
	URS 2024				
	základy pod zdivo				
	13*0,6*0,8		6,240		
	Součet		6,240		
122152508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 za ztížení při rekonstrukci	m3	6,240	44,60	278,30
	URS 2024				
	6,24		6,240		
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,460	342,00	8 023,32
	URS 2024				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,240	22,00	137,28
	URS 2024				
	6,24		6,240		
274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	6,240	5 560,00	34 694,40
	URS 2024				
	základy pod zdivo				
	13*0,6*0,8		6,240		
	Součet		6,240		
274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	6,240	647,00	4 037,28
	URS 2024				
	základy pod zdivo				
	13*0,6*0,8		6,240		
	Součet		6,240		
274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	16,560	1 300,00	21 528,00
	URS 2024				
	bednění základu				
	13*0,6*2		15,600		
	0,8*0,6*2		0,960		
	Součet		16,560		

274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	16,560	68,10	1 127,74
	URS 2024				
	bednění základu				
	13*0,6*2		15,600		
	0,8*0,6*2		0,960		
	Součet		16,560		
334213911	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	4,680	1 180,00	5 522,40
	URS 2024				
	13*0,6*0,6		4,680		
	Součet		4,680		
334213921	Příplatek k cenám zdiva mostů z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu, vodorovná hrana	m	13,000	1 550,00	20 150,00
	URS 2024				
	13		13,000		
	Součet		13,000		
985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	4,680	3 740,00	17 503,20
	URS 2024				
	rozebrání rampy 13m				
	13*0,6*0,6		4,680		
	Součet		4,680		
985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	4,680	2 900,00	13 572,00
	URS 2024				
	očištění a vytřídění kamene s rozebrané zdi				
	4,68		4,680		
	Součet		4,680		
985223212	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty objemu přes 3 m3	m3	4,680	15 900,00	74 412,00
	URS 2024				
	13*0,6*0,6		4,680		
	Součet		4,680		
58380750	kámen lomový regulační	t	4,680	1 350,00	6 318,00
	Poznámka k položce: doplnění chybějícího kamene				
985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	7,800	595,00	4 641,00
	URS 2024				
	13*0,6		7,800		
	Součet		7,800		
985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,800	53,90	420,42
	URS 2024				
985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	7,800	395,00	3 081,00
	URS 2024				
	7,8		7,800		
	Součet		7,800		
985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,800	41,60	324,48
	URS 2024				
997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	23,400	278,00	6 505,20
	URS 2024				
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	421,200	15,40	6 486,48
	URS 2024				
	skládka hutnický vrch				
	23,4*18		421,200		
	Součet		421,200		
997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,400	145,00	3 393,00
	URS 2024				
998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	23,460	430,00	10 087,80
	URS 2024				
031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,025	202 939,58	5 073,49
	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč				
	Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota ZRN (základní rozpočtové náklady celkové opravy) J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (pf. 4% = 0,04)				
	ST K.Vary				
032104001	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech	%	0,050	202 939,58	10 146,98
	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech				
	Poznámka k položce: MNOŽSTVÍ = je uvedena předpokládaná hodnota dotyčných prací (Základna pro výpočet - dotyčné práce) J. CENA = návrh procentuální sazby zhotovitele uvedené v des. čísle (pf. 4% = 0,04)				
	ST K.Vary				
	celkem				259 111,13



Správa železnic,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

číslo 69 /2024/ TO Nejdek

Zhotovitel: Chládek & Tintěra Litoměřice

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Nejdek

Objednávku vystavil: [redacted]

Technický dozor: [redacted] předání staveniště, seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací)

Místo prací: žst Stará Role

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích SŽ. Přístup silničním vozidlem po místní komunikaci nebo kolejově

Datum realizace: prosinec 2024

Výluka: Ne

Stávající stav: nevyhovující stav zábradlí u zdi nad řekou

Požadavek: odstranění starého, dodávka a osazení nového zábradlí

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	
451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	M2	3,60	1 870,00	6 732,00	URS 2024
	podlití patních desek 48*0.25*0.30=3,6					
451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	M2	7,20	1 580,00	11 376,00	URS 2024
	další 2 vrstvy 3.6*2=7,2					
628613233	Protikoroziní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový. vrchní PU nátěr s metalizací	M2	101,40	2 350,00	238 290,00	URS 2024
	78*1.3=101,4					
15625101	drát metalizační Zn D 3mm	KG	153,82	217,00	33 379,76	URS 2024
	101,4*1.517=153,8238					
911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	M	78,00	2 070,00	161 460,00	URS 2024
	zábradlí na opěrné zdi 78=78					
911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	M	78,00	1 500,00	117 000,00	URS 2024
	78=					
13515130	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	T	0,50	38 100,00	19 081,62	URS 2024
	14.5*31.4/1000=0,4553 Prořez 10% 0.4553/100*10=0,04553					
953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	KUS	192,00	178,00	34 176,00	URS 2024
	ukotvení zábradlí (48*4)=192					
966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	M	78,00	491,00	38 298,00	URS 2024
	78=78					
13431000	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm	T	0,55	32 400,00	17 897,76	URS 2024
	60*8.37/1000=0,5022 prořez 10% 0.502/100*10=0,0502					
13011066	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	T	1,18	33 200,00	39 122,22	URS 2024
	39*6*4.57/1000=1,06938 prořez 10% 1.09/100*10=0,109					
13010224	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x10mm	T	0,07	32 500,00	2 334,15	URS 2024
	18*3.99/1000=0,07182					
997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	8,42	511,00	4 304,66	URS 2024
997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	8,42	532,00	4 481,57	URS 2024
998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	T	9,02	430,00	3 880,32	URS 2024
HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	24,00	570,00	13 680,00	URS 2024
	dílenský výkres 24=24					
5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	M	26,00	136,84	3 557,84	ST KV
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	M	26,00	216,19	5 620,94	ST KV
985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	M2	39,00	686,00	26 754,00	ST KV

	78*0,5=39					
985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	M2	39,00	583,00	22 737,00	ST KV
	78*0,5=39					
985131111	Očištění ploch stěn. rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	M2	85,80	142,00	12 183,60	ST KV
	(78*0,5)+(78*0,6)=85,8					
5964163005	Řezivo hranoly	m3	2,50	8 500,00	21 250,00	ST KV
	2,5=2,5					
5964163010	Řezivo prkna	m3	2,50	8 500,00	21 250,00	ST KV
024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	1,00	8 765,19	8 765,19	ST KV
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků. včetně opatření na ochranu sousedních pozemků. informační tabule. dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	2,50	8 765,19	21 912,98	ST KV
032104001	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech	%	1,00	8 765,19	8 765,19	ST KV
033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8.5 hod. do 25	%	5,00	8 765,19	43 825,95	ST KV
5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	1,50	2 290,00	3 435,00	ST KV
9902200200	Doprava dodávek zhotovitele. dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3.5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	T	8,42	298,00	2 510,35	ST KV
	8,424=8,424 dopava na stavbu					
9902200300	Doprava dodávek zhotovitele. dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3.5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	T	33,70	348,00	11 726,21	ST KV
	8,424*4=33,696 svaření, metalizace					
celkem					959 788,31	

Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu-

číslo70/2024/ TO Karlovy Vary

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s. - Litoměřice

Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Karlovy Vary

Objednávku vystavil: [redacted]

Technický dozor: [redacted] (předání staveniště, seznámení zhotovitele s riziky, převzetí prací)

Místo prací: Obvod ST Karlovy Vary

Vymezení staveniště: Místo prací je na pozemcích Správy železnic s.o. Přístup silničním vozidlem po místní komunikaci nebo kolejově

Datum realizace: prosinec 2024 (za provozu)

Výluky: bez výluk

Stávající stav: Pro realizaci prací v roce 2025 je potřeba připravit a převézt materiál v obvodu ST K.Vary

Požadavek: Vytřídit a převézt materiál dle rozpisu

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
9902200700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	193,000	698,00	134 714,00
	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.				
	Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.				
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	197,000	498	98 106,00
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy.				
	Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.				
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	380,000	144,8	55 024,00
	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.				
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	10,000	57,50	575,00
	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.				
5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	10,000	476,13	4 761,30

	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.				
5999005020	Třídění prážců a kolejnicových podpor	t	100,000	183,48	18 348,00
	Třídění prážců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.				
Cena celkem					311 528,30



Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Dílčí zadání údržby železničního *svršku, *spodku, *přejezdu
v obvodu ST K. Vary
číslo 71/2024 / TO Chodov

Zhotovitel: Chládek & Tintěra Litoměřice
Objednatel: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, ST Karlovy Vary, TO Chodov
Objednávku vystavil: [redacted]
Technický dozor: [redacted]

Místo prací: Obvod ST Karlovy Vary
Vymezení staveniště: ŽST Dasnice, ŽST Aš-město
Datum realizace: prosinec 2024
Výluka: Ne
Stávající stav: poškozené betonové prvky na přejezdech
Požadavek: doprava a dodávka betonových prvků v ŽST Dasnice včetně výměny

Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
5913140010	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	18,000	557,73	10 039,14
	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.				
5913145010	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část	m	18,000	1 115,47	20 078,46
	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.				
5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	12,000	8 990,00	107 880,00
	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1				
5963110015	Přejezd Intermont panel 600x3000x170 ŽPP 2	kus	16,000	4 450,00	71 200,00
	Přejezd Intermont panel 600x3000x170 ŽPP 2				
5955101013	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/4	t	10,000	349,00	3 490,00
	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/4				
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	10,000	234,00	2 340,00
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou				
	Poznámka k položce: Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.				
9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	17,910	398,00	7 128,18
	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob				
	Poznámka k položce: Otovice-Dasnice 6xvelký panel, 12xmalý panel Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.				

9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	12,190	598,00	7 289,62
	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.				
	<i>Poznámka k položce :Otovice-Aš město 6xvelký panel, 4x malý panel Měrou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>				
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	60 000,00	60 000,00
	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.				
Cena celkem					289 445,40 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5209152

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bbf1367a-5628-48ea-ac0a-6839d1c9c9c4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.12.2024 10:50:25

Hash komponenty: 1c53d2c9827ab076b53558925530eb724f4d04a564a670ad7e4b3341a83d2c15

Hashovací funkce: sha256Hex



4643a28c-90ef-4189-affb-44d9c800e550