



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Objednávka č. **OBJ-30-1592/2024**

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Osazení stržených betonových sloupů, montáž oplocení ze strojového pletiva - obora Modrokamenka, k. ú. Jánské Lázně

Datum plnění od:

Datum plnění do:

Předběžná cena: 154 371,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd.péče o lesní ekosystémy

Kontaktní osoba:

Příkazce operace: Datum a podpis: ...

Správce rozpočtu: Datum a podpis: ...

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.

024
Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 55 -



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

Podrobný popis prací viz příloha - rozpočet

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V HORNÍ BRANNÁ dne 10. 12. 2024

Souhlasím. Za dodavatele:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVITELNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
512 36
tel.
IČO: 26014998

Podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód 603A
Stavba: Modrokamenka - Osazení stržených betonových sloupů

KSO
Místo k.ú. Jánské Lázně

CC-CZ
Datum 10.12.2024

Zadavatel
Správa Krkonošského národního parku

IČ 00088455
DIČ CZ00088455

Zhotovitel
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ 26014998
DIČ CZ26014998

Projektant

IČ
DIČ

Zpracovatel

IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH			154 370,89
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	154 370,89	32 417,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			186 788,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	603A		
Stavba:	Modrokamenka - Osazení stržených betonových sloupů		
Místo:	k.ú. Jánské Lázně	Datum	10. 12. 2024
Zadavatel	Správa Krkonošského národního parku	Projektant	
Zhotovitel	KAMPA - MARYNKA s.r.o.	Zpracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		154 370,89	186 788,78
603A	Modrokamenka - Osazení stržených betonových sloupů	154 370,89	186 788,78



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modrokamenka - Osazení stržených betonových sloupů

KSO:

Místo: k.ú. Jänske Lázně

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2024

IČ:

00088455

DIČ:

CZ00088455

IČ:

26014998

DIČ:

CZ26014998

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

154 370,89

DPH základní
snížená

Základ daně
154 370,89
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
32 417,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

186 788,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVITELNÁ
512 36
tel.
IČO: 26014998

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modrokamenka - Osazení stržených betonových sloupů

Místo:

k.ú. Jánské Lázně

Datum:

10. 12. 2024

Zadavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							154 370,89
	D	D2	003: Svislé konstrukce				1 486,20
1	K	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m	m	20,000	74,31	1 486,20
	D	D3	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 000,00
4	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	300,000	160,00	48 000,00
	D	D5	762: Konstrukce tesařské				54 964,69
17	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	520,000	65,61	34 117,20
18	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,080	10 022,83	20 847,49
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				49 920,00
	D	2	Zakládání				49 920,00
32	K	274234221	Práce strojem KAISER S2	hod	24,000	1 400,00	33 600,00
33	K	274234311	Osazení sloupků betonových pomocné práce u stroje KAISER S2	hod	48,000	340,00	16 320,00

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVI BN
512 36
IČO
IČO 260