	číslo rámcové smlouvy 
	H24-00003

	Číslo dílčí objednávky Objednatele
	2001/00000/24/6

	Číslo investiční akce Objednatele
	1/4/S62/00

	Objednatel
	název
	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

	 
	sídlo
	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

	 
	IČO
	25656112

	Kontaktní osoba Objednatele
	jméno a funkce
	

	 
	e-mail
	

	 
	telefon
	 

	Prostřednictvím:
	název
	MANABAU s. r. o

	 
	sídlo
	V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4

	 
	IČO
	02716828

	kontaktní osoba 
	jméno a funkce
	

	 
	e-mail
	

	 
	telefon
	

	Zhotovitel
	název
	Pražské služby, a.s.

	 
	sídlo
	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9

	 
	IČO
	60194120

	kontaktní osoba Zhotovitele
	jméno a funkce
	

	 
	e-mail
	

	 
	telefon
	

	 
	 
	 

	název
	Obnova vodovodních řadů, DZ ll. etapa, ul. Jankovcova, P7

	místo provádění prací
	Praha 7, Jankovcova

	termín plnění
	13.1.2025 – 30.4.2025

	předmět plnění/specifikace požadavku
	Přechodné dopravní značení a úprava DBZ po dobu DIO.

	cena celkem (Kč bez DPH)
	489 944,00 Kč Kč bez DPH

	 
	 
	 



Příloha: cenová nabídka



______________							________________
podpis: objednatel 						   	podpis: zhotovitel 





Cenová nabídka
	
	
	
	
	
	

	 „Jankovcova 2. etapa“ - úprava DBZ po dobu DIO

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	počet jedn.
	m.j.
	cena za jedn.
	celková cena

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	montáž Z12 zpomalovací práh - polštář
	10
	ks
	672,00 Kč
	                                                 6 720,00 Kč 

	ZP - polštář žlutý  (20km/h)    Ø 425mm,  v. 52,6 mm
	10
	ks
	582,00 Kč
	                                                 5 820,00 Kč 

	spoj.materiál na osazení ZP
	 
	40
	ks
	39,00 Kč
	                                                 1 560,00 Kč 

	demontáž Z12 zpomalovacího prahu - polštáře
	10
	ks
	347,00 Kč
	                                                 3 470,00 Kč 

	demontáž:  Z11 baliseta (dočasná)
	 
	16
	ks
	180,00 Kč
	                                                 2 880,00 Kč 

	montáž Z11 původní baliseta (+ nově hmoždinka, chemická kotva)
	16
	ks
	1 025,00 Kč
	                                               16 400,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	doprava po Praze - pásmo do 20 km - 1 x NA při zahájení stavby DIO
	1
	x
	776,00 Kč
	                                                    776,00 Kč 

	doprava po Praze - pásmo do 20 km - 1 x NA při uvedení DBZ do původního stavu
	1
	x
	776,00 Kč
	                                                    776,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	odstranění CTB (dočasné posunutí) 
	 
	4
	ks
	239,00 Kč
	                                                    956,00 Kč 

	práce NA s hydraulickou rukou
	 
	1
	hod
	3 836,00 Kč
	                                                 3 836,00 Kč 

	doprava po Praze - pásmo do 20 km - 1 x NA - HR při zahájení stavby DIO
	1
	x
	776,00 Kč
	                                                    776,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	vrácení/instalace CTB - uvedení do původního stavu
	4
	ks
	239,00 Kč
	                                                    956,00 Kč 

	práce NA s hydraulickou rukou
	 
	1
	hod
	3 836,00 Kč
	                                                 3 836,00 Kč 

	doprava po Praze - pásmo do 20 km - 1 x NA - HR při vrácení  CTB do původního stavu
	1
	x
	776,00 Kč
	                                                    776,00 Kč 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zakázka celkem bez DPH
	 
	                             49 538,00 Kč 

	
	
	
	
	
	

	CN neobsahuje částku za dočasnou demontáž a přemístění mobilního cyklostojanu = zajistí si stavba







	

	PRONÁJEM DZ - ul. Jankovcova, P 7 (2. etapa)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DZ B28  (7 dnů předem)

	Položka
	Dnů
	Množství
	MJ
	Cena za MJ
	Celkem bez DPH

	pronájem DZ, základní velikost, tř. R1
	67
	61
	ks
	10
	40 870,00 Kč

	pronájem podstavce včetně nosiče
	67
	22
	ks
	8
	11 792,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	osazení, montáž základní DZ
	 
	61
	kpl.
	48
	2 928,00 Kč

	osazení, montáž podstavce včetně nosiče
	 
	22
	kpl.
	18
	396,00 Kč

	výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm
	 
	22
	ks
	514
	11 308,00 Kč

	demontáž, odstranění základní DZ
	 
	61
	kpl.
	48
	2 928,00 Kč

	demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče
	 
	22
	kpl.
	18
	396,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km
	 
	1
	vozidlo
	776
	776,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Etapa 2.+2.A - pronájem DZ na 60 dní (2 měsíce)

	Položka
	Dnů
	Množství
	MJ
	Cena za MJ
	Celkem bez DPH

	pronájem DZ, základní velikost, tř. R1
	60
	63
	ks
	10
	37 800,00 Kč

	pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1
	60
	2
	ks
	24
	2 880,00 Kč

	pronájem podstavce včetně nosiče
	60
	36
	ks
	8
	17 280,00 Kč

	pronájem vodící desky Z 4
	60
	31
	ks
	11
	20 460,00 Kč

	pronájem podstavce bez nosiče
	60
	31
	ks
	3
	5 580,00 Kč

	pronájem kovové zábrany (oplocenky)
	 
	 
	 
	60
	86
	bm
	16
	82 560,00 Kč

	pronájem přechodové lávky
	 
	 
	 
	60
	26
	bm
	29
	45 240,00 Kč

	pronájem výstražného oranžového světla
	60
	1
	ks
	84
	5 040,00 Kč

	pronájem světelné soupravy, 3x světlo vč. baterie
	 
	 
	 
	60
	1
	ks
	282
	16 920,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	osazení, montáž základní DZ
	 
	63
	ks
	48
	3 024,00 Kč

	osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500
	 
	2
	ks
	143
	286,00 Kč

	osazení, montáž podstavce včetně nosiče
	 
	36
	ks
	18
	648,00 Kč

	osazení, montáž vodící desky Z4
	 
	31
	ks
	48
	1 488,00 Kč

	osazení, montáž podstavce bez nosiče
	 
	31
	ks
	12
	372,00 Kč

	osazení, montáž VS2
	 
	1
	ks
	179
	179,00 Kč

	osazení kovové zábrany
	 
	 
	 
	 
	43
	ks
	24
	1 032,00 Kč

	osazení přechodové lávky (2 bm)
	 
	 
	 
	 
	13
	ks
	60
	780,00 Kč

	osazení, montáž světelné soupravy, 3x světlo vč. Baterie
	 
	 
	 
	 
	1
	ks
	538
	538,00 Kč

	výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm
	 
	24
	ks
	514
	12 336,00 Kč

	výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm
	 
	2
	ks
	1106
	2 212,00 Kč

	pokládka dočasného VDZ fólie 3M
	 
	450
	bm
	177
	79 650,00 Kč

	páska pro zneplatnění dopravních značek
	 
	20
	bm
	65
	1 300,00 Kč

	demontáž, odstranění základní DZ
	 
	63
	ks
	48
	3 024,00 Kč

	demontáž, odstranění DZ o rozm. 1000 x 1500
	 
	2
	ks
	143
	286,00 Kč

	demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče
	 
	36
	ks
	18
	648,00 Kč

	demontáž, odstranění vodící desky Z4
	 
	31
	ks
	48
	1 488,00 Kč

	demontáž, odstranění podstavce bez nosiče
	 
	31
	ks
	12
	372,00 Kč

	demontáž, odstranění VS2
	 
	1
	ks
	179
	179,00 Kč

	odstranění kovové zábrany
	 
	 
	 
	 
	43
	ks
	24
	1 032,00 Kč

	odstranění přechodové lávky (2 bm)
	 
	 
	 
	 
	13
	ks
	60
	780,00 Kč

	demontáž světelné soupravy, 3x světlo vč. Baterie
	 
	 
	 
	 
	1
	ks
	538
	538,00 Kč

	odstranění dočasného VDZ fólie 3M
	 
	450
	bm
	34
	15 300,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km
	 
	5
	vozidla
	776
	3 880,00 Kč

	doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km
	 
	5
	vozidla
	776
	3 880,00 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dopravní opatření "Jankovcova - 2.a 2.A etapa" celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	440 406,00 Kč



	Celková cena za pronájem DZ a úpravu DBZ bez DPH
	489 944,00 Kč



