

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hrad Sovinec - revitalizace objektu IV. brány
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Hrad Sovinec

Zadavatel:
Muzeum v Bruntále p.o.,

Uchazeč:
DOLMENS building, s.r.o., Světlá 456, 793 31 Světlá Hora

Projektant:
DOLMENS building, s.r.o.

Zpracovatel:
js

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.11.2024

IČ:
DIČ: 00095354

IČ:
DIČ: 29447771
CZ29447771

IČ:
DIČ: 29447771
CZ29447771

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		151 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 500,00	21,00%	31 815,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		183 315,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hrad Sovinec - revitalizace objektu IV. brány
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Hrad Sovinec	Datum:	22.11.2024
Zadavatel:	Muzeum v Bruntále p.o.,	Projektant:	DOLMENS building, s.r.o.
Uchazeč:	DOLMENS building, s.r.o., Světlá 456, 793 31 Světlá Hora	Zpracovatel:	js

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	151 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	151 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN5 - Finanční náklady	80 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Hrad Sovinec - revitalizace objektu IV. brány				
Objekt:	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
Místo:	Hrad Sovinec	Datum:	22.11.2024		
Zadavatel:	Muzeum v Bruntále p.o.,	Projektant:	DOLMENS building, s.r.o.		
Uchazeč:	DOLMENS building, s.r.o., Světlá 456, 793 31 Světlá Hora	Zpracovatel:	js		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 151 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 151 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00

1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000								
VV			minimální požadavky na vybavení ZS - náklady zhotovitele po celou dobu výstavby					
VV			1x kontejner pro odpočinek pracovníků a místo pro kancelář vedení stavby a TDS					
VV			1x kontejner pro skladování ručního nářadí, příp. kusových materiálů a pod.)					
VV			1x mobilní box WC - vč. provozního servisu					
VV			"soubor vč. dopravy naložení/složení " 1					
					1,000			

2	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033103000								
VV			náklady zhotovitele na provedení staveništních přípojek vody a elektrické energie - měření podružnými měřidly - stav.rozvaděč ELM, podružný vodoměr					
VV			"soubor vč. dopravy naložení/složení " 1					
					1,000			

3	K	033203000.1	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-------------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033203000.1								
VV			náklady zhotovitele za spotřebovanou el. energii a vodu - náklady ve skutečné výši spotřeby budou vyučtovány					
VV			objednatel zhotoviteli					
					1,000			

4	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039103000								
VV			kompletní soubor - odvoz kontejneru a buňky WC vč. dopravy naložení/složení					
VV			a po dokončení díla - úprava ploch dotčených stavbou a ZS do stavu, který byl před zahájením prací - viz zápis o předání a převzetí staveniště/díla					
VV			1					
					1,000			

D VRN5 Finanční náklady 80 000,00

5	K	052103000	Rezerva investora - nesoutěžitelná	...	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/052103000								
VV			- nesoutěžitelná rezerva INV na krytí nákladů v rozpočtu neuvedených					
VV			- čerpání této rezervy je možné jen dle dohody v Smlouvě, za podmínek SoD, ocenění dle soustavy URS v aktuální CÚ,					
VV			uchazeč o VZMR jednotně uvede částku 80 000,- Kč					
VV			1					
					1,000			

D VRN7 Provozní vlivy 5 500,00

6	K	071103000	Provoz investora - na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi...	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071103000								
P			Poznámka k položce:					
			na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech, v nichž se stavební práce provádí.					
VV			základnu pro množství m.j. tvoří náklady ZRN stavby,					
VV			zadávací podmínka: počet procent nepřesáhne 1,5%					
			1					
					1,000			

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 38 000,00

7	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081103000								
VV			doprava pracovníků na staveniště (tam a zpět) - předpokláaná					
VV			lhůty výstavby 60 dnů					
			1					
					1,000			