

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024 1120

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito subjekty

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Vodovodní svaz Císařská studánka
Adresa:	Masarykovo náměstí 1, 51701 Solnice
IČ:	60882794
zastoupený:	ve věcech smluvních: Miroslav Daněk ve věcech technických: Jiří Luňák k převzetí díla oprávněn: Předseda VsCs
telefon:	602 348 674
e-mail:	vscs.solnice@seznam.cz

a

Zhotovitel:	FINGEO s.r.o.
Adresa:	Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň
IČ:	04678982
DIČ:	CZ04678982
zastoupený:	ve věcech smluvních: RNDr. Svatoplukem Šedou ve věcech technických: Mgr. Tomáš Novotný k předání díla oprávněn: RNDr. Svatopluk Šeda
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, registrován v oddíle C, vložka 36440, datum zápisu: 1.1.2016
telefon:	603 293 189, 739 067 476
e-mail:	seda@fingeo.cz , kerclova@fingeo.cz
web stránky:	www.fingeo.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem:

CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA – PROHLoubENÍ VRTU J-1

v následujícím rozsahu:

1. Administrace zakázky.
2. Zpracování projektu průzkumných hydrogeologických prací dle §5 vyhlášky č. 369/2004 Sb. a vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodou dle § 9 zákona č. 254/2001 Sb.
3. Inženýring projektu do fáze vydání povolení k jeho realizaci.
4. Provedení průzkumného vrtu ze dna vrtu J-1 (85 m) do hloubky cca 150 m, průměr vrtání 200 mm
5. Provedení čerpací zkoušky po dosažení hloubky vrtu J-1 150 m v délce 24 hodin s odběry vzorků vody na laboratorní analýzy
6. Vystrojení vrtu J-1 v etáži 83-150 m PVC-U zárubnicí o průměru 140/7,5 mm se zaplášťovým obsypem kačirkem 4/8 mm

7. Provedení čerpací zkoušky po vystrojení vrtu J-1 s odběry vzorků vody na laboratorní analýzy
8. Provedení TV prohlídky vrtu před jeho vystrojením a po jeho vystrojení
9. Sled, řízení a dokumentace prací geologické služby
10. Vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Práce dle článku 2. této smlouvy o dílo budou provedeny v období do 30.6.2025. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

4. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy bez DPH je stanovena dohodou smluvních stran a činí **449 810 Kč**. Dle jednotlivých položek je cena následující:

Druh prací	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena v Kč
Administrace zakázky	ks	1	2000	2 000
Projekt průzkumných prací, včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí	ks	1	21 000	21 000
Inženýring projektu	ks	1	8 000	8 000
Provedení průzkumného vrtu ze dna vrtu J-1	bm	65	2 850	185 250
Provedení čerpací zkoušky z nevystrojeného vrtu, včetně odběru vzorků vody	ks	1	12 760	12 760
Vystrojení vrtu J-1	bm	70	750	52 500
Provedení čerpací zkoušky z vystrojeného vrtu, včetně odběru vzorků vody	ks	1	12 760	12 760
Provedení TV prohlídky vrtu J-1 před jeho vystrojením a po jeho vystrojení	ks	2	11 900	23 800
Analýzy vzorků vody v rozsahu milivalové bilance, doprava do laboratoře	ks	2	2 870	5 740
Sled, řízení a dokumentace prací geologické služby	hod	26	1 200	46 800
Vyhodnocení prací a zpracování závěrečné zprávy, včetně projektu pro povolení změny dokončené stavby	hod	32	1 800	57 600
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pro účely změny nakládání s vodami	hod	12	1 800	21 600
CENA CELKEM: BEZ DPH				449 810

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě. Úhrnná částka bude splatná na podkladě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy ke dni splnění dílčích položek. V případě změny rozsahu prací bude pro výpočet ceny využito výše uvedených

jednotkových sazeb. Případná změna ceny převyšující plánovanou částku o více než 10 % podléhá dohodě obou stran a bude vyhotovena písemně formou dodatku k této smlouvě. V ostatních případech stačí vyhotovení zápisu podepsaného oběma smluvními stranami se zdůvodněním změny rozsahu prací a jejich ceny. Splatnost všech faktur je 10 dnů.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 2. této smlouvy.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 2. této smlouvy, objednateli touto formou:

- Vrt J-1 po jeho vystrojení a testování – předání na lokalitě
- Závěrečná zpráva + vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v listinné podobě zasláním poštou 2 ks + 1 x CD

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Po předání díla ručí za ochranu a zabezpečení díla proti poškození nebo odcizení objednatel. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

7. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel zajistí před zahájením prací odstranění budky na vrtem J-1 a vytěžení čerpadla, včetně výtláčného potrubí z vrtu.

Objednatel zajistí bezplatný přístup ke zdroji el. energie (do 20 kW).

8. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Solnici, dne 30. 11. 2024

Vodovodní svaz Císařská studánka
dobrovolný svazek obcí
Masarykovo náměstí 1, 517 01 SOLNICE
IČ: 60882794 DIČ: CZ60882794
.....
vses.solnice@seznam.cz www.vodovodni-svazek.cz

Miroslav Daněk

předseda svazku

V Chocni, dne 30.11.2024

RNDr. Svatopluk Šeda

jednatel společnost

FINGEO s.r.o.
Litomyšlská 1622
565 01 CHOCEŇ