

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000367 (dále jen „rámcová dohoda“)

Název Rámcové dohody: Zajištění provozu a servisu meteostanic Lufft

Číslo dílčí objednávky: 07PU-005058

ze dne: 6. 12. 2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ChanGroup s.r.o.

Sídlo: Palackého 307, 365 04 Dolní Rychnov

IČO: 26382024

DIČ: CZ26382024

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Lufft v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Místo dodání:

p.č.	ID	Silnice a km	Název	PDZ-M	SSÚD / Správa ŘSD
1	K005	I/25; 12,7km	Boží Dar	0	Správa Karlovy Vary
2	K006	D6; 137,5km	D6 Loučky 137,5	0	Správa Karlovy Vary
3	K009	I/20; 36,8km	Třebouň	0	Správa Karlovy Vary
4	K011	D6; 155,6km	D6 Kamenný Dvůr 155,6	0	Správa Karlovy Vary
5	K012	I/64; 11,7km	Aš	0	Správa Karlovy Vary
6	K013	I/13; 16km	Damice	0	Správa Karlovy Vary
7	K015	I/13; 11,2km	Ostrov n.O. - sever	0	Správa Karlovy Vary
8	K016	I/6; 117,9km	Karlovy Vary - obchvat	0	Správa Karlovy Vary
9	K017	I/13; 26,3km	Boč - Smilov	1	Správa Karlovy Vary
10	K018	I/13; 25,1km	Boč 2	1	Správa Karlovy Vary
11	K019	I/20; 15,9km	Krásný Jez	1	Správa Karlovy Vary
12	K020	I/20; 18,1km	Krásný Jez 2 - Vodná	1	Správa Karlovy Vary
13	K024	D6; 134,2km	D6 Jenišov 134,2 km	0	Správa Karlovy Vary
14	K025	I/6; 107,6km	Olšová Vrata	1	Správa Karlovy Vary
15	K026	I/6; 108,9km	Olšová Vrata - Hůrky	1	Správa Karlovy Vary
16	K028	I/21 H; 1km	Trstěnice - město	1	Správa Karlovy Vary
17	K030	D6; 148,6km	D6 Tisová 148,6 km	0	Správa Karlovy Vary
18	K032	I/21; 28,8km	Velká Hleďsebe - most	0	Správa Karlovy Vary
19	K033	D6; 140km	D6 Sokolov 140,0 km	0	Správa Karlovy Vary
20	K035	I/6; 99,1km	Horní Tašovice	0	Správa Karlovy Vary
21	K036	D6; 159,5km	D6 Odrava 159,5	0	Správa Karlovy Vary
22	K037	I/13; 21,8km	Stráž nad Ohří	4	Správa Karlovy Vary
23	K038	I/13; 22,3km	Stráž nad Ohří 2	0	Správa Karlovy Vary

24	K039	I/20; 23,9km	Bečov	0	Správa Karlovy Vary
25	K040	I/20; 21,8km	Bečov 2	0	Správa Karlovy Vary
26	K041	I/6; 114,7km	Karlovy Vary - Pobřežní	4	Správa Karlovy Vary
27	K042	I/6; 114km	Karlovy Vary - Pobřežní 2	4	Správa Karlovy Vary
28	K043	I/25; 7,7km	Jáchymov	0	Správa Karlovy Vary
29	K044	I/64; 8,2km	Skalka u Hazlova	2	Správa Karlovy Vary
30	K045	I/64; 7,5km	Skalka u Hazlova 2	2	Správa Karlovy Vary
31	K051	I/6; 99,6km	Stružná	0	Správa Karlovy Vary
32	K052	I/6; 90,3km	Zlatá Hvězda	0	Správa Karlovy Vary
33	K053	I/21; 24,9km	Drmoul	1	Správa Karlovy Vary
34	K054	I/21; 22,1km	Trstěnice	1	Správa Karlovy Vary
35	K055	I/21; 41,4km	Manský Dvůr	0	Správa Karlovy Vary
36	K056	I/25; 1,2km	Horní Žďár	0	Správa Karlovy Vary
37	K057	I/13; 18,6km	Horní Hrad	0	Správa Karlovy Vary
38	K058	D6; 161,2km	D6 Obilná 161,2	0	Správa Karlovy Vary
39	K059	I/21; 49,5km	Jesenice	0	Správa Karlovy Vary
40	K060	I/64; 6,6km	Hazlov	0	Správa Karlovy Vary
41	K061	I/20; 9,8km	Tepelské údolí	0	Správa Karlovy Vary
42	K062	I/20; 7,8km	Březová	0	Správa Karlovy Vary

Termín plnění:

Zahájení plnění: po zveřejnění dílčí objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 12 měsíců od zahájení plnění

Kontaktní osoby objednatele:



Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / včetně DPH :

11 000 000,- Kč bez DPH / 13 310 000,- Kč s DPH

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody.

Další informace pro dodavatele: Fakturace měsíční.

Související ujednání: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: [REDACTED] – jednatel – CEO

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[REDACTED]

Digitálně podepsal

[REDACTED]

Datum: 2024.12.13

09:59:04 +01'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 09.12.2024 14:10:02 +01:00