SMLOUVA O DILO
&. 093/2024/Ho

,,Klimatizace kancelari MéU, budova C - po aradu prace**
uzaviend podle zdkona €. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, § 2586-§2635

I. SMLUVNI STRANY

I.1. Objednatel: Mésto Hlucin
na adrese: Mirové namésti 24/23, 748 01 Hluéin
zastoupené: Mgr. Petrou Teskovou, starostkou mésta
IC: 00300063
DIC: CZ00300063
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Hlugin
Cislo détu: 1843589399/0800
Osoba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich: Ing. Gabriela Dihlov4, vedouci odboru investic
ve vécech technickych:  Ing. Pavla Holibkova, technik odboru investic

(ddle také jen ,,Objednatel )

L.2. Zhotovitel KT Vzduchotechnika spol. s r.o.
Misto podnikani/Sidlo: Zerotinova 174/30, 702 00 Ostrava
IC: 63322773
DIC: CZ 63322773
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a..s
Cislo t&tu: 3649247001/5500
zapsdn v OR: OR vedeném KS v Ostrave, oddil xxx, vI.XXXXXXXXX
Osoba oprdvnéna jednat
ve vécech smluvnich: Hynek Bajgar, jednatel
ve vécech technickych: XXXXXXXX

(ddle také jen ,,Zhotovitel )

II. PREDMET DILA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dilo spocivajici v uskuteCnéni
stavebnich praci pro realizaci akce ,Klimatizace kancela¥i M&U, budova C- po utfadu
prace”. Jedna se o dodavku a montdz nasténnych klimatiza¢nich jednotek (varianta 2), S5ks
vnitfnich klimatizanich jednotek v¢. ddlkového ovlddani a 1ks venkovni klimatizaCni
jednotky, vSe dle zpracované cenové nabidky €. 394/12/24 ze dne 5.12.2024. MontaZ bude
probihat v 2.NP budovy C méstského ufadu. Napojeni na elektrorozvadé¢ neni soucasti
nabidky.

I1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nejvyssi mozné kvalité, v¢as a fddné je dokonCit
bez vad a nedodélkli a objednatel se zavazuje prevzit takto zhotovené dilo a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a zpiisobem sjednanym touto



smlouvou soucinnost. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k realizaci predmétu
smlouvy.

Rozsah a obsah piedmétu plnéni

I1.3. Dodédvkou stavebnich a montaZznich praci a konstrukci se pro ucely této Smlouvy o dilo
(déle jen ,,SoD*) rozumi dodavka vSech praci, konstrukci a materidli nutnych k fddnému
provedeni dila. Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veSkeré price, sluzby,
dodavky a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, dokonceni
a predanf dila.

I1.4. Pouzité materidly jsou stanoveny v zadani objednatele. Pokud by se ukdzala potfeba uZit
materidlil jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v rdmci pisemnych
dodatkti zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné
materidly, technologie ¢i zmény proti vypracované projektové dokumentaci stavby. VSechny
materidly a vyrobky pouzité na stavby, musi mit vlastnosti dle platnych ustanoveni stavebniho
zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni.

NP

IL.5. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zméndm, doplikiim nebo rozsifeni piedmétu dila
vyplyvajicim z podminek pii provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo z vad
zaddvacich podminek, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikii nebo
rozSiteni, ocenit jej podle ¢l. V.8 a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Teprve
po piipadném odsouhlaseni mé zhotovitel pravo na realizaci t€chto zmén a na jejich thradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace adodivky jim realizované byly
v ptedmétu plnéni a v jeho cen¢ zahrnuty.

I1.6. Déle predmét smlouvy (pIlnéni zhotovitele) zahrnuje:

a) Vyhotoveni a pfeddni zaméfeni skutecného provedeni stavby v tiSténé a elektronické
podob¢ do 10 kalendainich dnii po predani a prevzeti hotového dila.

b) PiedloZeni vSech dokladi, atestt, certifikatu.

c) Zajisténi zafizeni staveniSt¢ vcetné vSech ndkladi spojenych sjeho zfizenim
a provozem.
Likvidace odpadu a jeho uloZeni na fizenou sklddku nebo jinou jeho likvidaci
v souladu se zakonem dle zdk. ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 8/2021 Sb, o
katalogu odpadii; o likvidaci odpadu bude piedloZen pisemny doklad.

I1.7. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu zndmy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

IIL. VLASTNICTVI K DILU

ITL.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel. Vlastnikem vSech vyrobnich prostfedkii
jako jsou stroje, mechanismy, natfadi a dal$i véci potfebné pro provedeni dila, je zhotovitel,
ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech, a to az do okamZziku predani dila.

IIL.2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zistavaji v jeho
vlastnictvi a zhotovitel za né¢ zodpovidd od okamzZiku jejich ptevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.



IV. TERMINY A MISTO PLNENI

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobég, svym jménem, na svij ndklad
a nebezpeci a za podminek uvedenych v dalSich ¢astech této smlouvy:

Dobu plInéni uchaze¢ nabidne v navrhu smlouvy o dilo takto:

Piedani stavenisté: predpoklad 02-03/2025

Zahdjeni praci: prace budou zahdjeny dnem piedani
staveniSte

Termin dokonc¢eni stavebnich praci: do 10 kalenddinich dni od ptedani
staveni$té zhotoviteli (nejvice vSak

15 kalenddinich dni od pfedani
staveni$t€ zhotoviteli a nejméné 5 dni
pred terminem piedani dila)

Termin predani dila: do 10 kalenddinich dnii od pteddni
staveniSté zhotoviteli (nejvice vSak 15
kalendainich dni)

Misto plnéni: Budova C méstského tradu, 2.NP

Vyklizené a vyciSténé stavenisté je zhotovitel povinen objednateli pisemnym zédpisem predat,
nestane-li se tak jiZ v ramci piejimaciho fizeni, nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne
pfedani hotového dila.

IV.3. V ptipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu pferuseni
praci se posunuji terminy tim dot¢ené vcetné terminu pro dokonceni dila.

IV.4. Bude-li toto preruSeni trvat déle neZ tfi mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny.

IV.S. Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zdpis, ve kterém zhodnoti
skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych tprav.

IV.6. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedod¢€lkl. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni
sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo neptejima, a pokud
ne, z jakych dtavodi.

IV.7. V ptipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by
ohroZovalo plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel
k zintenzivnéni praci a zdpisem do stavebniho deniku stanovi zhotovitel lhitu k vyrovnani
skluzu.

IV.8. Dilo je splnéno dnem protokolarniho prevzeti predmétu dila objednatelem.



V. CENA DILA

V.1. Cena dila je stanovena dohodou obou smluvnich stran a je stanovena ve vysi:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Cena celkem
223 274,- K¢ 46 887,54 K¢ 270 161,54 K¢

Cena je stanovena jako cena nejvyse pripustna, platna po celou dobu téinnosti smlouvy.

V.2. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabidce jsou pevné do data ukonceni dila a budou
jimi ocenény veskeré piip. viceprace realizované zhotovitelem do data preddni.

V.3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v zadani
stavby a v pfedmétu dila.

V.4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veSkeré ndklady (mimo vlastni dilo
i napf. ndklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni staveniSté, ndklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, ndklady na zfizeni staveniStnich piipojek, naklady
na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na zpracovani projektové dokumentace
skute¢ného stavu provedeni dila, ndklady souvisejici s kompletaci dila apod.) a zisk
zhotovitele, nutné k fddné realizaci dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Déle obsahuje dan
z ptidané hodnoty a o¢ekdvany vyvoj cen k datu predani dila. Smluvni cena rovnéz zahrnuje
veSkeré profesné predpoklddané ndklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu
¢l. II (Pfedmét smlouvy) v kvalité¢ a druhu urenych materidli, konstruk¢nich systému
a parametrl specifikovanych zhotoviteli pfedanou dokumentaci.

V.5. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

V.6. Nedilnou soucésti a ptilohou €. 1 této smlouvy je rekapitulace celkovych ndkladl stavby.
Pokud polozkovy rozpocet - cenova kalkulace neobsahuje nékterou z polozek, nema tato
skutec¢nost vliv na vysi celkové ceny za dilo.

V.7. Ke zméné ceny dle ¢l. V., bodu 1. miiZe dojit pouze na zdklad¢ pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran

v piipad¢, Ze dojde k rozsifeni pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. nebo v pripad¢, Ze dojde
ke zméné zdkonnych predpist tykajicich se predmétu dila.

V.8. Pro tucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci ¢i ménépraci, které budou feSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace
¢1 ménéprace ocenovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu. Pokud v tomto
nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici poloZky ocenény, zhotovitel tyto poloZky oceni pro
dany rozsah praci zvlast’ dle platného ceniku URS s ponizenim o 20%.

V.9. Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu
pievzaté projektové dokumentace ¢i jinych dokumentii obsahujicich vymezeni pfedmétu
smlouvy.

V.10. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

V.11. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy



ke zméné zdkonné sazby DPH stanovené pro piisluSné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je
Zhotovitel od okamZiku nabyti G¢innosti zménéné sazby DPH povinen tuctovat objednateli
k cené bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této

smlouve.

VL. PLATEBNI PODMINKY, FAKTURACE

VI.1. Zilohy na platby nejsou sjednédny.

VI.2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny provedenych praci je faktura, kterd bude mit
ndaleZitosti danového dokladu dle ust. § 29 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty,
v platném znéni.

VL3. Uhrada ceny za dilo bude provedena a uhrazena po pisemném predani a prevzeti
predmétu dila a odstranéni vad a nedod€lkli rovnéz na zédklad¢ objednatelem potvrzeného
soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 dnli od protokolarniho predani dila (pfipadné také od
podepsani protokolu o odstranéni vad a nedodélkll) vystavit fakturu obsahujici vSechny
ndleZitosti daitového dokladu a tuto dorucit objednateli nejpozdéji do 2 dnti od data vystaveni.

VI1.4. Faktura musi kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy
doklad dle ust. § 29 zdkona €. 235/2004 Sb., obsahovat i tyto ddaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) nazev stavby,

c¢) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

d) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢islo smlouvy),

e) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) Ihtta splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci vcetné zjisStovaciho protokolu rovnéz v elektronické podobé

ve formatu xls,

h) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetn¢ jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

i) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné ndzvy a sidlo,

j) ostatni ndleZitosti dle danovych ptedpist.

VL.5. Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

VI.6. Nebude-li faktura obsahovat nckterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost, bude
chybné vyuctovana cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel
opravnén fakturu ptfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni
opravy. Ve vracené faktufe vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury piestdva béZet pivodni lhuta splatnosti. Celd
lhtita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

VL.7. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako
doporucené psani prostiednictvim posty.

VIL.8. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z tictu objednatele.

VL.9. Zhotovitel je povinen neprodlené¢ ozndmit objednateli skutecnost, Ze se stal
nespolehlivym platcem dle § 106a zdk. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty nebo Ze
spravce dané€ proti nému vede piislu$né fizeni o tom, Ze bude stanoveno, Ze je nespolehlivym

platcem; ddle je povinen neprodlen¢ ozndmit objednateli, Ze se vi¢i nému vede insolvencni
fizeni, exekucni fizeni nebo fizeni o vykonu rozhodnuti.
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VI.10. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén uhradit za zhotovitele spravci
dan¢ ptislusnou dan z piidané hodnoty za zdanitelné plnéni, aniZ by byl vyzvén jako rucitel
dle § 109a zék. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, tj. je opravnén zaplatit ¢ast smluvni
ceny, kterd odpovidd dani z pfidané hodnoty namisto zhotovitele pifimo spravci dan€. Pokud
objednatel toto pravo zvlastniho zplsobu zajiSténi dané vyuZije, neprodlené to pisemné
oznami druhé smluvni strané. Tato piipadnd thrada dan¢ z ptfidané hodnoty ze zdanitelného
plnéni za poskytovatele zdanitelného plnéni piimo sprivci dan€ dle § 109a zak. ¢. 235/2004
Sb., bude obéma smluvnimi stranami povazovédna za splnéni zdvazku objednatele zaplatit
pfisluSnou ¢ast smluvni ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty zhotoviteli dle této
smlouvy.

VI.11. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel zaplati smluvni cenu pouze a jedin¢ na ucet
zhotovitele, ktery je ke dni, kdy objednatel poukaZe penézni prostiedky, tj. d4 piikaz k dhradé
smluvni ceny nebo jeji pfislusné ¢asti ze svého uctu na dcet druhé smluvni strany, zvefejnén
piislusnym spravcem dané zpisobem umoznujicim dalkovy piistup.

VIL JAKOST DILA

VII.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v nejvyssi jakosti a kvalité. Zhotovitel se zavazuje,
7e celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude ddvat schopnost uspokojit stanovené
potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost, udrZovatelnost,
hospodarnost pti dodrZeni zdsad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné
pravni uprave, Ceskym technickym normam, zaddvaci dokumentaci a této smlouvée. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné¢ materidly a konstrukce, vyhovujici poZadavkim
kladenym na jakost a majici prohldSeni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, v platném znéni.

VIL.2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupli stanovenych
platnymi ¢eskymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym
standardem u pouzivanych technologii a postupli pro tento typ stavebnich praci tak, aby
dodrZel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a doddvek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel
odstranit na své naklady.

VIL3. V piipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v dokumentaci pro provedeni stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dob¢ realizace dila
budou v souladu s platnymi ceskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti
zaddvacim podminkam stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem.

VIL4. Jakost doddvanych materidlti a konstrukci bude dokladovédna pfedepsanym zptsobem
pii kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a pievzeti dila nebo jeho Casti.

VILS. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materidl s karcinogennimi nebo
jinymi ucinky, které negativné ptsobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést ndhradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobkll a materidlii na
své naklady.

VIL.6. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek predepsanych
platnymi Ceskymi technickymi normami, bezpeCnostnimi pifedpisy nebo vyziadanych
od pfislusnych kompetentnich organt.



VIIL. STAVENISTE

VIII.1. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté. Zapis o piedani stavenisté se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod staveniSté je vymezen projektovou
dokumentaci, ptipadné zapisem o predani stavenisSte.

VIIL.2. Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrand média. Zhotovitel
zabezpeci na své ndklady méteni jejich odbéru.

VIIL.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 3 pracovnich dni od prevzeti
dila objednatelem.

VIIL.4. Zhotovitel odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob v prostoru stavenisté,
dodrZzovéani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpisti, vCetné¢ prostori zafizeni
staveniSté, bezpe€nosti silnicniho provozu v prostoru stavenisté.

VIIL.S. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

VIIIL.6. Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofddek a je povinen odstranovat odpady
a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poSkozeni stavajicich
objektii ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vSe uvést do ptivodniho
stavu.

VIIL.7. Zhotovitel se zavazuje provadét, v ptipad€ jakéhokoliv zneciSténi, okamzity uklid
pristupovych cest ke stavenisti, zafizeni stavenisté a deponii.

VIIL.8. Objednatel méd pravo nezahdjit prejimaci fizeni, neni-li na staveniSti pofddek, nebo
neni-li odstranén ze staveniSté odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod. Zplsob likvidace
stavebniho a nebezpecného odpadu bude zadavateli doloZen piisluSnymi doklady.

IX. STAVEBNI DENIK

IX.1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni denik jiZ ode dne pfevzeti stavenisté. V prubéhu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbe.

IX.2. Stavebni denik musi obsahovat ndleZitosti a zpiisob vedeni dle piilohy ¢. 5 k vyhldSce
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a to zejména:

a) zdkladni list suvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele, projektanta,
stavbyvedouciho, technického dozoru objednatele a ptipadné zméeny téchto udaju,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu se zadavaci dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladl a tfednich opatieni, tykajicich se stavby,

d) ptehled smluv a dodatkd, ptipadné zmeén,

e) seznam dokumentace stavby, vcetné jejich zmén a doplnéni.

IX.3. Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citeln€, zasadné v den, kdy
byly tyto price provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy
v deniku nesmi byt pfepisovéany, necitelné Skrtdny a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni
stranky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsdn stavbyvedoucim zhotovitele,
nebo jeho zastupcem.



IX.4. Do stavebniho deniku budou zapsidny vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jednd se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materidli a technologif,
¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti realizacni

dokumentaci stavby, dalsi tidaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni terminl k odstranéni zjiSténych zdvad, vad a nedod¢lk.

IX.5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni
zastupci objednatele a zhotovitele a dale orgdny statniho dozoru nebo jiné pfislusné organy
statni spravy.

IX.6. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznaml v deniku
a stvrzovat je svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel pisemn¢ provést
ptipominky vzdy do 3 pracovnich dnid, jinak se ptfedpoklddd souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje jeSt¢ pred uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat zmocnéného
zéstupce objednatele k provedeni ptipominek.

IX.7. V ptipad¢ nesouhlasného stanoviska k provedenému zdpisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu piipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zdznamu souhlasi.

IX.8. Provadéni pravidelnych dennich zdznami ve stavebnim deniku konc¢i dnem ptedani
a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodé€lkt.

IX.9. Zhotovitel bude odevzdivat zmocnénému zdstupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

IX.10. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako doklad
pro vypracovani dopliikii (dodatkil) a zmén smlouvy o dilo.

IX.11. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vySe, vést pro ucely
fadné, pribézné a piesné evidence samostatny pomocny stavebni denik vicepraci a zmén
dila (dale jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo
upravy dila, které se odchyluji od zaddvacich podminek stavby a veSkeré viceprace nebo
ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
deniku vicepraci uvést stru¢ny, ale presny technicky popis viceprace nebo zmén dila a jejich
podrobny a pfesny vykaz vymér a je-li to mozné, tak i1 ndvrh na zvySeni ¢i sniZeni ceny.
Objednatel se ktémto zdpisim vyjadifuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vSak
do 5 pracovnich dnu od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz
na zapis v fddném deniku a piesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého diivodu.

IX.12. Stavebni denik musi byt stdle pfistupny na stavbé.

X. PROVADENI DILA

X.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
Zhotovitel nese nebezpec¢i Skod na zhotovovaném dile az do dne piedani zhotoveného dila
objednateli.

X.2. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, a vyrobky zabezpecit pfed poSkozenim
a kradeZzemi aZ do ptedani dila nebo jeho ¢4sti k uzivani objednateli, a to na vlastni ndklady.



X.3. Objednatel nebo jim povéteny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neuc€ini, ani v pfiméfené lhit€¢ mu k tomu poskytnuté,
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruSeni smlouvy, méd objednatel prdvo SoD
vypoveédét, a to s okamzitou ucinnosti od doruceni vypovédi druhé smluvni stran€.

X.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéifeného zastupce min. 3 pracovni
dny predem zédpisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéteni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zidost
objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na sviij naklad.

X.5. Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zdstupce ke kontrole pfes v€asné pisemné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel oprdvnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé
objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto okryti provést na
ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

X.6. Zhotovitel zodpovida za dodrzeni piedpist bezpe¢nosti prace a pozarni ochrany po dobu
realizace dila, zejména zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozd¢jSich
predpist, vyhl. MV ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, v platném znéni a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich, v platném znéni a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, v platném znéni. Zhotovitel zabezpeci vybaveni vSech

0sob v prostoru stavenisté¢ ochrannymi pracovnimi pomtickami.

X.7. V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatieni, aby na blizkych stdvajicich objektech nebo inZenyrskych sitich
nedosSlo vlivem stavebni Cinnosti ke Skoddm. V opacném piipad€ nese plnou odpovédnost
za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

X.8. Zadavatel nepoZaduje omezeni miry subdoddvek na stavebnich pracich.

Za subdodavatele je povaZzovéana kazdad jind osoba, kterd neni v pracovnépravnim vztahu
s uchazeCem a kterd se bude podilet na plnéni vetfejné zakizky, nebo kterd ma poskytnout
dodavateli k plnéni vefejné zakazky urcité veci €i prava.

X.9. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
majici ptislusSnou kvalifikaci.

X.10. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné zdkony a jejich provadéci
predpisy a dalS$i obecné¢ zdvazné piedpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim
téchto predpist vznikne jakdkoliv Skoda, nese veskeré vzniklé ndklady zhotovitel.

X.11. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouZzije Zadny material,
o kterém je v dobé€ jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen
na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité nidpravu a veSkeré ndklady s tim spojené
nese zhotovitel.

X.12. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢éasti jinou osobu
bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

X.13. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam vSech piedpoklddanych
subdodavatell jest¢ pred uzavienim svych smluvnich vztahii s nimi. Objednatel si vyhrazuje
pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi mé z ptfedchozich staveb nebo
jedndni Spatné zkuSenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.



X.14. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky bréanici fddnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

X.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci.

X.16. V prubéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat pravidelné kontrolni dny
po vzdjemné dohodé. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou
povinni Ucastnit se povéteni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé
potieby nebo pozadavku objednatele zajistit icast svych subdodavateli.

XI. PREDANI A PREVZETI DILA

XIL.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 5 pracovnich dni predem, kdy
bude dilo pfipraveno k ptfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dni
od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fddné¢ v ném pokracovat.
Pficemz za pisemnou komunikaci se v pfipadé¢ vyzev a ozndmeni rozumi i e-mailova
korespondence.

XI.2. Oznami-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pfipraveno k piedani a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel
za kazdy takovyto piipad povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé nebo
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢&. Objednatel si zvoli, ktery zpiisob uplatni.

XI.3. Objednatel dilo ptevezme po jeho faddném dokonceni. Termin ptejimky dle XI.1.

XI.4. K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovni dny piedem dorucit
veskeré podklady, atesty a zkousky.

XL.5. O predani dila bude sepsan zépis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) cenu dila dle smlouvy a fakturovanou cenu v ¢lenéni cena bez DPH, DPH a cena
celkem.

d) cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatk,

e) termin vyklizeni staveniSte,

f) datum ukonceni zaruky na dilo,

g) zahgjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam pievzaté dokumentace,

i)  soupis ptipadnych drobnych vad a nedodélkti s terminem jejich odstranéni

j)  prohldseni zhotovitele, Ze dilo piedava a objednatele, Ze dilo prejima,

k) datum a misto sepsani zapisu,

1) jména a podpisy zastupcti objednatele a zhotovitele.

XI.6. Zhotovitel soucasné pifedd objednateli doklady o fddném provedeni dila dle technickych
norem a piedpist, provedenych zkouskach, certifikaty, revizni zpravy a prohlaSeni o shod¢
vSech pouzitych materidlti a vyrobki, doklady o zneSkodnéni odpadti vzniklych pfi stavebni
¢innosti, kopie zdpisit o provedené kontrole stavu podzemnich inZenyrskych siti pted
zéhozem, potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zdpisy nejsou ve stavebnim deniku.

XI.7. Soucasti predavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v odstavci XI.6. tohoto
Clanku a zdvérecny vystupni protokol, ve kterém bude prohldSeni zhotovitele o Uplnosti
a kompletnosti dila.
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XI.8. Objednatel se zavazuje prevzit predmét smlouvy na zdkladé¢ protokolu o preddni
a prevzeti predmeétu dila bez vad a nedod¢lka.

XI1.9. Zhotovitel 1 objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoli, co budou povaZovat
za nutné. Po podepsani piedmétného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
povazuji se veSkera opatfeni a lhiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud nckterd ze stran
neuvede, Ze surCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zdpise vady
popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich
bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, zodpovidd zhotovitel
v rozsahu sjednané zéaruky.

XI.10. Dilo je povaZzovéano za ukoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a vCas a zhotovitel piedal objednateli doklady uvedené
v ¢l XI4. a X1.6. a povrchy vSech pozemkii tvoficich stavenisté je vyciStén a uveden
do pfedepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouZity terminy ukonceni dila nebo
piedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu piedavaciho protokolu.

XI.11. Objednatel mé pravo ptevzit 1 dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani fddnému uzivani dila. V tom piipadé¢ je zhotovitel
povinen odstranit tyto drobné vady a nedod€lky v terminu uvedeném v zédpise o pieddni
a prevzeti dila. Objednatel neni povinen ptevzit dilo vykazujici vady nebo nedod¢lky.

XI.12. Vadou se pro tcely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych zaddvacimi podminkami dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi
piedpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncend price oproti zadavacim podminkam.

XI.13. Zhotovitel je povinen v piiméfené lhité odstranit vady a nedod¢€lky, i kdyz tvrdi, Ze
za uvedené vady a nedodé€lky neodpovida. Nédklady na odstranéni v té€chto spornych piipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedod¢lka
v ptiméfené lhité podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vSak do 10 kalendainich
dnt od obdrzeni pisemného ozndmeni objednatele, sjedndvaji ob& strany smluvni pokutu
ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi k odstranéni vad
a nedodélkli pozdéji. Za pisemné ozndmeni objednatele se povaZuje i zdpis v protokole
o pfedani a prevzeti dila.

XI.14. V piipadé, Ze objednatel fadné dokoncené dilo, které je pfedmétem této smlouvy
nepievezme, uvede v zdpise i protokolu opravnény divod jeho nepievzeti. Po odstranéni
nedostatkd, pro které objednatel odmitl predmét smlouvy pievzit, se opakuje piejimaci fizeni
v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepiSi smluvni strany dodatek
k predmétnému Protokolu z pfedani a prevzeti dila.

XI.15. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimdni a preddvini pfedmétu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XII. ZARUKY A REKLAMACE

XII.1. Zhotovitel odpovida za tplnost funk¢énost a vykonnost pfedmétu dila, za jeho jakost a
kvalitu, kdy dilo bude spliiovat podminky stanovené pro jakost v ¢l. VII, této smlouvy, kdy
jakost a kvalita bude odpovidat realiza¢ni dokumentaci stavby, platnym technickym normém,
standardim a podminkdm vyrobcli a zhotovitell materidld a vyrobkd, platnych v Ceské
republice v dobé€ jeho realizace.
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XII.2. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost ve smyslu ustanoveni § 2113 OZ v trvani 60
mésicu, kdy zhotovitel prohlasuje, Ze objednatele uspokoji nad rdmec jeho zdkonnych prav z
vadného plnéni, zejména tim, Ze se zhotovitel zavazuje, Ze mu

XII.2.1 vrati cenu dila, nebo
XII.2.2. poskytne pfiméfenou slevu z ceny dila, nebo

XII.2.3 doda nové dilo (vyméni) nebo doda (vyméni) nové jednotlivé ¢asti nebo prvky
z dila, nebo
XII.2.4. dilo opravi anebo v této souvislosti poskytne sluzbu,

nebude-li mit dilo vlastnosti uvedené v prohlaSeni o zaruce dle predchoziho odstavce, a to dle
volby objednatele, ktery v reklamaci uvede, jakym zpilisobem poZaduje sjednat nédpravu.
Objednatel je povinen prdva ze zaruky za jakost pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt nedostatky v jakosti popsany a
uvedeno, jak se projevuji. Ddle v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem poZaduje
sjednat ndpravu.

XI1.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze si dilo po dobu nejméné¢ 60 meésicti od terminu piedani a
pievzeti dila, pii obvyklém pouZziti uchova své funkce a vykonnost, Zhotovitel ve smyslu ust.
§ 2114 OZ na dilo poskytuje zaruka na vady v trvani 60 mésicu.

XII.4. Zhotovitel odpovidd za vady, jez méd dilo vdobé prediani a prevzeti,
vady, které se projevi v zaru¢ni dobé&. Za vady dila, které se projevi po zaruc¢ni dob¢, odpovida

Mowe

jen tehdy, pokud jejich pti€inou bylo prokazateln¢ jeho poruSeni povinnosti.

XILS. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsidny a uvedeno, jak se projevuji. Dile
v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZzaduje sjednat ndpravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

XII.5.1. Odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materialt apod.) dodanim

nového dila bez vad nebo nového jednotlivé ¢asti nebo prvku z dila bez vad

XII.5.2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

XI1.5.3. Pfimétenou slevou ze sjednané ceny.

XII.5.4. Odstoupeni od smlouvy.
Pokud jeden ztéchto zplsobl vyslovné neuvede, ma se za to, Ze objednatel poZaduje
bezplatné odstranéni vady.

XIL.6. Zarucni doby stanovené v odst. XII. ¢l. XII.2. a X1II.3.zac¢inaji plynout ode dne fddného
predani a pievzeti celého dila a odstranéni vSech vad a nedod¢€lkli uvedenych v preddvacim
protokole.

XII.7. Za platné ozndmeni je povazovéano i jeho zaslani faxem nebo e-mailem. V piipadé
havérie postacuje telefonické ozndmeni vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) telefon:
b) e-mail:

V piipadé zmény vySe uvedenych spojeni je zhotovitel povinen jejich zménu nahlasit
objednateli pisemné do 5 -ti kalendainich dnii po nastalé zméné¢.
XIL8. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 -ti kalendarnich dni po obdrZeni reklamace

pisemné ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndva ¢i neuznavd. Pokud tak neucini, ma se
za to, Ze reklamaci objednatele uznava.
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XIL.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemZ
i reklamace odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povaZzuje za vcas
uplatnénou.

XIL.10. Zhotovitel, v piipad¢ zjiSténi vady nebo nedostatku v jakosti pfedmétu smlouvy
v zaruéni dobé objednatelem, md povinnost zajistit provozuschopnost mista plnéni dle
predmétu smlouvy, a to i v ptipad¢, ze ¢ast pfedmétu smlouvy budou z diivodu zjisSténych vad
nebo nedostatkil v jakosti odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravé. Timto zajiSténim
provozuschopnosti se ma na mysli zajisténi kvalitativné a kvantitativné stejné dodavky jako je
predmét smlouvy na dobu potiebnou pro odstranéni zjisténych vad nebo nedostatkll v jakosti.

XII.11. Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim vady nebo nedostatku v jakosti do 10
kalendarnich dni ode dne doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. V piipad¢ havarie je zhotovitel
povinen zapocit s odstranénim vady do 24 hodin po obdrzeni telefonické vyzvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé¢ nesplnéni povinnosti zhotovitele zapocit
s odstranénim uplatnéné vady nebo nedostatku v jakosti v terminu stanoveném v pfedchozich
dvou vétach tohoto odstavce, je objednatel opravnén odstranit vady nebo nedostatky v jakosti
na naklady zhotovitele u jiné odborné firmy, veSkeré takto vzniklé naklady je povinen
objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu nebo nedostatek v jakosti odstranit
nejpozdéji do 30 kalendarnich dnt po zapoceti praci na odstranéni vady nebo nedostatku v
jakosti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak; v piipad¢ havarie je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozd€ji do 76 hodin od obdrZeni telefonické vyzvy, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstraiovani vad nebo nedostatkil v jakosti dle tohoto
ustanoveni jsou smluvni strany povinny respektovat technologické lhaty a klimatické
podminky pro provadéni praci. Néklady na odstranéni reklamované vady nebo nedostatku v
jakosti nese zhotovitel 1 ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.

XIL.12. O kazdé vad¢ nebo nedostatku v jakosti ozndmené objednatelem provedou smluvni
strany zdpis, v némZ uvedou zplisob a terminy odstranéni vady nebo nedostatku v jakosti a
uvedou prodlouzeni zaruky. Zhotovitel v zapise uvede, zda svou odpovédnost uznava.

XIIL.13. O odstranéni reklamované vady nebo nedostatku v jakosti sepiSe zhotovitel protokol,
ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady nebo nedostatku v jakosti nebo uvede divody,
pro které odmitad opravu pievzit.

XII.14. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor,
nezbytnych pro odstranéni vady nebo nedostatku v jakosti. Pokud tak objednatel neucini, neni
zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady nebo nedostatku v jakosti ani
s terminem pro odstranéni vady nebo nedostatku v jakosti.

XIIL.15. Prokdze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel vadu nebo nedostatek v jakosti
reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu nebo nedostatek v jakosti se
nevztahuje zaruka resp., Ze vadu nebo nedostatek v jakosti zplisobil nevhodnym uzivanim dila
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti
s odstranénim vady prokazateln¢ vzniklé a dolozené naklady.

XIII. SMLUVNI POKUTY

XIII.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu:
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XIIL.1.1. v ptipadé&, Ze zhotovitel porusi povinnosti stanovené v €l. IV. odst. IV.1., pro termin
dokonceni dila a pfedani dila objednateli, a to ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s pfeddanim dila bez vad a nedod¢lki.

XIII.1.2. v ptipadé, zZe zhotovitel porusi povinnosti stanovené v ¢l. IV. odst. IV.1., pro termin
preddni vyklizeného a vycisténého staveniSte, a to ve vysi 500,-- KE za kazdy 1
zapocaty den prodleni s pfedanim vyklizeného a vycisténého stavenisté objednateli.

XIII.1.3. v pripad€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti stanovenych v ¢l. VIII. odst.
VIIL.6. a neodstrani objednatelem zjiStény nedostatek v potfddku na staveniSti nebo
neuvede poSkozené stdvajici objekty a okolni zafizeni do piivodniho stavu ani
v dodatecné tfidenni lhité nésledujici po upozoriiujicim zdpisu objednatele ve
stavebnim deniku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-- K¢ za kazdy takovyto prokazateln¢ zjistény jednotlivy piipad.

XIII.1.4 v ptipad€, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. XI odst. XI.11., kdy
neodstrani veSkeré drobné vady a nedodélky v dohodnutém terminu uvedeném
v zdpise o predani a prevzeti dila, a to ve vySi 500,- K& za kaZzdou vadu nebo
nedod¢lek a za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

XIII.1.5. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti stanovené v ¢l. XII. odst. XII.11., vété
ctvrté této smlouvy, nedodrzenim terminu k odstranéni vady nebo nedostatku
v jakosti, které se projevily v zaru¢ni dobé, a to ve vysi 500,-- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni za kazdy jednotlivy piipad poruseni této povinnosti.

XIII.1.6. V pfiipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti stanovené v ¢l. XII. odst. XII.11., vété
prvni nebo druhé této smlouvy, nedodrZenim stanoveného terminu ndstupu na
odstranéni vady nebo nedostatku v jakosti v zarucni dobé€, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

XIIL.2. V ptipad¢, Ze objednateli vznikne z ujedndni této smlouvy narok na smluvni pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vii€i zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist pohleddvku
na zaplaceni této smluvni pokuty vici pohleddvce zhotovitele na zaplaceni ceny dila dle této
smlouvy. Objednatel je oprdvnén odecist ¢astku rovnajici se smluvni pokuté z kteréhokoliv
danového dokladu a snizit o ni sjednanou cenu dila.

XIII.3. Ustanoveni o smluvni pokuté nemd vliv na ndhradu Skody a jeji vysi a ani na ptipadné
naroky z uslého zisku.

XIV. ODPOVEDNOST ZA SKODU

XIV.1. Zhotovitel musi byt pojiStén proti Skoddm, vzniklym objednateli pfi a v souvislosti
s provadénim smluvniho dila, do vySe ceny dila a proti Skoddm, zplisobenym vici tfetim
osobam. Zhotovitel je povinen do 3 pracovnich dni od podpisu smlouvy predlozit
objednateli doklady o uzavieni pojisténi.

XIV.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd mu vznikla pii
realizaci a uzivani dila a prostoru ur¢eného k ziizeni stavenisté, zhotovitel je ddle povinen
nahradit objednateli nebo tfetim osobdm v plné vysi dal$i Skodu, kterd by vznikla jako
dusledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle této smlouvy. Povinnost k ndhradé
Skody dle ptedchozi véty plati i tehdy, pokud takovou Skodu zptsobila tfeti osoba, podilejici
se na plnéni pfedmétu smlouvy, a to ve lhuté 15 kalendarnich dni ode dne doruceni sdéleni
o vzniku Skody a Zadosti o jeji ndhradu.
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XIV.3. Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz vSech stavebnich objekt
a provoznich soubort a provoz zafizeni stavenis$t¢ a rovnéz odpovidd za prokazatelné skody,
vzniklé jejich provozovanim.

XIV.4. V pripadé, Ze pii Cinnosti, provadéné zhotovitelem dojde ke zplisobeni prokazatelné
Skody, dle odst. XIV.2., XIV.3. tohoto ¢lanku, objednateli nebo tfetim osobam a tato Skoda
nebude kryta pojisténim ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody
uhradit z vlastnich prostiedk.

XIV.S. Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce vSech odpadl, vzniklych pti provadéni dila,
zavazuje se nezpisobovat inik ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

XV. VYSSI MOC

XV.1. Pro ucely této smlouvy se za vyssi moc povazuji piipady, které nejsou zavislé na
smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedn4 se napt. o poZar, povodné,
trvalé deste, nizké teploty majici vliv na technologické postupy vystavby apod.

XV.2. Pokud se plnéni této smlouvy stane nemoZznym nebo docasné¢ nemoznym v diisledku
vys§i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$s$i moc odvolat, pozad4 druhou stranu o dGpravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu nebo cené nebo dobé plnéni.

XVIL ZMENA SMLOUVY

XVIL.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,,Dodatek ke smlouvé®” a ocislovanym podle poradovych c¢isel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuji. K platnosti dodatkii této smlouvy
je nutnd dohoda o celém jejich obsahu.

XVI.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii
opravnénych k podpisu smlouvy.

XVI.3. Objednatel je oprdvnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje priva
a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

XVIIL. ZAVERECNA USTANOVENI

XVII.1. Pravni vztahy v této smlouvé vyslovné neupravené se idi pfisluSnymi ustanovenimi

§ 2586 a nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi.

XVII.2. Zhotovitel se zavazuje UcCastnit se na zdklad¢ pozvanky objednatele vSech jednéani
tykajicich se ptedmétného dila.

XVIL3. Zhotovitel nemuze bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti osob¢.
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XVIL4. Objednatel muze tuto smlouvu vypoveédét pisemnou vypovedi s jednomésicni

vypovédni lhiitou, kterd zacina béZet dnem doruceni druhé smluvni strané.

XVILS. V piipadé zéniku zdvazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned
piedat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatiil a které jsou soucdsti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které
opatfil a které se staly soucdsti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vz4djemnd prava a povinnosti.

XVIL.6. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad¢, ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemozZni.

XVIL7. Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu
se stane neufinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni
této smlouvy nemé za ndsledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

XVILS8. Vse, co bylo dohodnuto pied uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi
smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouve.

XVILI. Smlouva nabyva platnosti dnem, kdy je podepsdna smluvni stranou, ktera ji podepise
jako druhd v potadi, s podpisy smluvnich stran umisténymi na téze listiné. V souladu s ust. §
6 odst. 1 zdk. ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabyva tato smlouva tuc¢innosti dnem jejiho
uveiejnéni v registru smluv.

XVIL.10. Smluvni strany timto vyslovuji souhlas s uvefejnénim obsahu smlouvy, resp. informaci a
udaji vném obsazenych v registru smluv a dile suvefejnénim piislusSnych udaji jako metadat
smlouvy dle zdk. ¢. 340/2015 Sb. v registru smluv.

XVIIL.11. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkti, které budou vzestupn¢ Cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

XVIIL.12. Smluvni strany shodné¢ prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly
a Ze byla uzavfena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile ur€ité, vazne
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné€ nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

XVIIL.13. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zdastupci smluvnich stran, pfiCemZ zhotovitel a objednatel obdrzi po dvou
vyhotovenich.

XVII.14. Smluvni strany se dohodly, Ze polozkovy rozpocet je obchodnim tajemstvim vyjma
zéaverecné rekapitulace naklada polozkového rozpoctu.

XVII.15. Ing. Gabriela Dihlovd, vedouci odboru investic, je povéfena uzavirdnim smluv
realizovanych odborem investic, jejichz predmétem je realizace vetejné zakazky, jestlize cena
pfedmétu vetejné zakazky nepiesahne 500 000,- K¢ bez dané z pfidané hodnoty, a to na
zéklad¢ Usneseni €. 42/5b) ze 42. schize Rady mésta Hluc¢ina, konané dne 19.2.2024 s
ucinnosti od 20.2.2024.

XVII.16. Nedilnou soucasti smlouvy jsou ptilohy:

Piiloha ¢. 1 — Cenova nabidka
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V Hluc¢in€ dne 16.12.2024 V Ostrave dne 16.12.2024

Mésto Hlucin Hynek Bajgar
Ing. Gabriela Dihlova jednatel
objednatel zhotovitel
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