

REKAPITULACE STAVBY

Kód:63524090bezmat

Stavba:Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava napájení PZS

KSO:

Místo:OŘ Ostrava

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:09.12.2024

IČ:70994234

DIČ:CZ70994234

IČ:25840819

DIČ:CZ25840819

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH524 140,00

	Sazba daně	Základ daně	Vúše daně
DPH základní	21,00%	524 140,00	
snížená	12,00%	0,00	

Cena s DPHvCZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	63524090bezmat		
Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava napájení PZS		
Místo:	OŘ Ostrava	Datum:	09.12.2024
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	SIGNALBAU a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 524 140,00

- PS 01 Počítače náprav
- PS 02 Baterie a dobíječe
- PS 03 Přejezdová zabezpečovací zařízení
- PS 04 Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody
- SO 01 Položky dle URS
- VON Vedlejší a ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava napájení PZS

Objekt: PS 02 - Baterie a dobíječe

Místo: OŘ Ostrava Datum: 09.12.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
7	M	7592910185	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/250 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus				Rámcová dohoda
8	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus				Rámcová dohoda
17	M	7593000020	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/25, na polici/na zed/na DIN lištu, základní stavová indikace optický i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus				Rámcová dohoda
D OST Ostatní								
21	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod				Rámcová dohoda
22	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozděčů	hod				Rámcová dohoda
23	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod				Rámcová dohoda
24	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod				Rámcová dohoda
26	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus				Rámcová dohoda
30	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus				Rámcová dohoda
32	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus				Rámcová dohoda
36	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus				Rámcová dohoda
39	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus				Rámcová dohoda
43	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus				Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava napájení PZS

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 09.12.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D OST			Ostatní					
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km				
2	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus				rámcová dohoda
3	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus				rámcová dohoda
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
13	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%				rámcová dohoda