

SMLOUVA

o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Moravské Budějovice – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu

uzavřená mezi

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma: dobrovolný svazek obcí
vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu
Kraje Vysočina

Sídlo svazku: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: [REDAKCE], předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: [REDAKCE] tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen Svazek)

a

Město Moravské Budějovice

Sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupené: Mgr. Martinem Ferdanem, starostou města

IČ: 00289931

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen Město)

I.

Úvodní ustanovení

Město je členem Svazku. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ust. §50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku a schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce

Moravské Budějovice – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu

Investorem této akce je Svazek. Zhotovitelem stavby je VAS, a.s.

II.

Předmět a účel smlouvy

Město se finančně spolupodílí na realizaci stavby *Moravské Budějovice – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu* investiční dotací v souladu s investičním plánem Svazku.

Realizace výše uvedené investiční akce bude dokončena nejpozději do data 31.12.2024.

III.

Výše dotace a způsob vyrovnání

Při stanovení finanční spoluúčasti Města se vychází ze zařazení dotčeného majetku do jedné z kategorií a následného výpočtu dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek). Vzniklé vícepráce stavby budou vždy projednány a odsouhlaseny zástupci/zastupitelstvem Města, které se na případně vzniklých vícepracích stavby bude finančně podílet. Takovéto případné navýšení bude vždy odsouhlaseno Městem a Svazkem a bude upraveno dodatkem k této Smlouvě. Po ukončení stavby (kolaudace) bude investiční dotace vyúčtována na základě skutečných celkových nákladů stavby včetně případných nákladů za vícepráce a celkových poskytnutých dotací (OPŽP, Kraj Vysočina, a jiné). V případě, že na uvedenou investiční akci bude poskytnuta dotace z Kraje Vysočina, bude níže uvedená finanční spoluúčast Města a Svazku přepočtena a upravena dodatkem k této Smlouvě. Případný přeplatek investiční dotace bude Městu vrácen nejpozději do 30 dnů od ukončení stavby (kolaudace) na jeho výše uvedený účet.

Celkové náklady stavby (v Kč bez DPH)

<u>Položka</u>	<u>hodnota položky</u>
Stavební náklady	1 245 380,-
Ostatní náklady – Inženýrská činnost	2 280,-
Celkové náklady stavby	1 247 660,-

Zdroje financování

Podíl Města	388 035,-
Podíl Svazku	859 625,-
Celkem	1 247 660,-

Výše investiční dotace města Moravské Budějovice činí 388 035,- Kč

Výše investiční dotace byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla (včetně obecných podmínek), které byly dne 19. 6. 2020 schváleny Valnou hromadou Svazku. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly na splátkovém kalendáři investiční dotace na realizaci stavby *Moravské Budějovice – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu*. Splátkový kalendář je nedílnou přílohou této smlouvy.

IV.

Sankční ujednání

Město se zavazuje, že splní svůj závazek poskytnout finanční plnění, jak je uvedeno v čl. III. Pokud tak neučiní ve lhůtě, která je uvedena ve splátkovém kalendáři, který je přílohou této smlouvy, má právo Svazek požadovat vůči Městu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Případná náhrada škody vzniklá Svazku z nesplnění závazku poskytnutí investiční dotace ze strany Města tímto není dotčena.

V.

Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby poskytnutí poslední platby dotace z Města na Svazek (vzájemné finanční vypořádání).

VI.

Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem a případně obchodními zvyklostmi.

VII.

Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.


O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo města Moravské Budějovice dne 9.12.2024, č. usnesení 1/4/208.

V Moravských Budějovicích, dne 13. 12.2024

V Třebíči, dne 13. 12.2024



Město Moravské Budějovice
Mgr. Martin Ferdan
starosta města



VODOVODY A KANALIZACE
[Redacted]
tajemník svazku

Příloha č. 1


ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města na realizaci investiční akce

Moravské Budějovice – ul. Husova, rekonstrukce vodovodu

PLATEBNÍ HARMONOGRAM


splátka č.	splatnost do	výše splátky v Kč
1	31.12.2024	388 035,-
Celkem		388 035,-

V Moravských Budějovicích, dne 13. 12.2024



Město Moravské Budějovice
Mgr. Martin Ferdan
starosta města

V Třebíči, dne 13. 12.2024



VODOVODY A KANALIZACE
[Redacted]
tajemník svazku