

# Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

## II/422 Podivín – Lednice – dopravní značení

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn: Ing. Ladislav Hádlík, vedoucí oblasti Břeclav

**a**

### ZHOTOVITEL

**Stavba a údržba silnic, s.r.o.**

sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav

IČO: 26264081

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 40630

zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem

Předmět díla:	provedení úpravy dopravního značení dle rozpočtu viz. příloha č. 1
Termín plnění:	do 25. 8. 2017 Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	II/422 Podivín - Lednice
Cena díla:	bez DPH 94 841,75 Kč
	Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 14 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Adresa pro zaslání faktury:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje oblast Břeclav Lidická 132 A, 690 03 Břeclav
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Záruka za jakost:	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání na základě předávacího protokolu.
Kontaktní osoba objednatele:	
Kontaktní osoba zhotovitele:	

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 – Položkový rozpočet. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Břeclavi dne

V Břeclavi dne

.....  
Za zhotovitele:  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel

.....  
Za objednatele:  
Ing. Ladislav Hádlík  
Vedoucí oblasti Břeclav  
SÚS JmK

