

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/FAB/01
Stavba: KNTB, a.s. - OPRAVA A MODERNIZACE ENERGOKANÁLU

KSO: 825 18
Místo:

Zadavatel:
KNTB, a.s. Zlín

Uchazeč:
STCH, s.r.o.

Projektant:
FABEDI, s.r.o.

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 07748370
DIČ: CZ07748370

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 366 966,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 366 966,55	707 062,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 074 029,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/FAB/01

Stavba: KNTB, a.s. - OPRAVA A MODERNIZACE ENERGOKANÁLU

Místo:		Datum:	27. 6. 2024
Zadavatel:	KNTB, a.s. Zlín	Projektant:	FABEDI, s.r.o.
Uchazeč:	STCH, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 366 966,55	4 074 029,53	
2024/FAB/01-11	D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč.PBŘ)	2 800 571,13	3 388 691,07	STA
2024/FAB/01-14	D.1.4-Technika prostředí staveb	335 495,42	405 949,46	STA
2024/FAB/01-14-1	D.1.4.1-Nouzové osvětlení	335 495,42	405 949,46	Soupis
2024/FAB/01-VON	Vedlejší a ostatní náklady	230 900,00	279 389,00	VON