

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ	
Akce:	Modernizace PCO 2024
Projekt:	Modernizace pultu centralizované ochrany MP BpH.
Investor:	Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám.137
Zpracovatel:	Bezpečnostní systémy s.r.o., Na Sádkách 1935, Kroměříž
Předáno:	
Monitoring:	PCO MP Bystřice pod Hostýnem

Nejbližší možný termín nástupu na modernizaci: Od předání závazné objednávky do 30 dnů_skladová nedostupnost výrobce.

Záruční doba: 24 měsíců od předání instalace

Datum:	listopad 24
Vypracoval:	
Kontroloval:	kontrola 01

Součástí nabídky není zajištění 2xCOM portu v PC PCO BpH.

Předpokládaná doba realizace 10 dnů.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže SLP						
AKTIVNÍ PRVKY						
Modernizace PCO MP BpH						
Demontáž Enigma TLF PCO	ks	1	350	350,0	350	1400,0
PCO_DSPC 10	ks	1	19600	19600,0	350	4550,0
Konfigurace do PCO Hrachovina	ks	1	0	0,0	700	4200,0
Modernizace přenosové trasy objekt PCO						
Komunikátor PCO (GPRS) pro formáty OLD EZS	ks	7	12400	86800,0	350	7000,0
HW úpravy objektu PZTS na objektu	ks	7	2900	20300,0	350	7000,0
Pomocný instalační materiál	ks	7	290	2030,0	350	3500,0
	ks	1	528,3	528,3	350	350,0
Rycyklační poplatek	ks	10	8	80,0		
Cestovní náklady 10x jízda tam a zpět (KM - BpH)	km	580	13	7540,0	0	0,0
Modernizace celkem bez DPH				137228,3		28000,0
Modernizace celkem s DPH				166046,2		33880,0
SUMA Modernizace celkem s DPH				199 926,2 Kč		