
CÚ
Akce: Modernizace PCO 2024
Projekt: Modernizace pultu centralizované ochrany MP BpH.
Investor: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám.137
Zpracovatel: Bezpečnostní systémy s.r.o., Na Sádkách 1935, Kroměříž
Předáno:
Monitoring: PCO MP Bystřice pod Hostýnem

Záruční doba: 24 měsíců od předání instalace

Datum: listopad 24
Vypracoval:
Kontroloval: kontrola 01

Součástí nabídky není zajištění 2xCOM portu v PC PCO BpH.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkemMontáž Montáž celkem

Elektromontáže SLP

AKTIVNÍ PRVKY

ModernizacePCOMPBpH

Demontáž Enigma TLF PCO ks 1 350 350,0 350 1400,0

PCO_DSPC 10 ks 1 19600 19600,0 350 4550,0

Konfigurace do PCO Hrachovina ks 1 0 0,0 700 4200,0

ModernizacepřenosovétrasyobjektPCO

Komunikátor PCO (GPRS) pro formáty OLD EZS ks 7 12400 86800,0 350 7000,0

HW úpravy objektu PZTS na objektu ks 7 2900 20300,0 350 7000,0

Pomocný instalační materiál ks 7 290 2030,0 350 3500,0

ks 1 528,3 528,3 350 350,0

Rycyklační poplatek ks 10 8 80,0

Cestovní náklady 10x jízda tam a zpět (KM - BpH) km 580 13 7540,0 0 0,0

ModernizacecelkembezDPH 137228,3 28000,0

ModernizacecelkemsDPH 166046,2 33880,0

SUMA Modernizace celkem s DPH 199 926,2 Kč

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Předpokládaná doba realizace 10 dnů.

Nejbližší možný termín nástupu na modernizaci: Od předání závazné objednávky do 30 dnů_skladová nedostupnost
výrobce.


