



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Martina Žalmanová

Huslík s.r.o.

Masná 7f, 602 00 Brno

IČO: 25527495

DATUM: 09.12.2024

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05241700743

Objednávka na opravu bytů po požáru v BD: b. č. 13,16,19,22, Kosmákova 42

Objednáváme u Vás opravu bytů po požáru v BD: b. č. 13,16,19,22, Kosmákova 42, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou a předchozí telefonickou domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- zadávacími podmínkami

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, [REDACTED] Ukončení prací oznámte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 242 497,09 Kč bez DPH

Termín: do 30.06.2025 (v závislosti na klimatických podmínkách)

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Konečný příjemce:	<u>Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení</u> <u>Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice</u>
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Rozpočet prací :
Kosmákova 42 - opravy po zahoření

popis	MJ:	množství:	Kč / jednotka :	Kč celkem:
-------	-----	-----------	-----------------	------------

Poznámka: Jedná se o opravu po zahoření v prostorech balkónu.

Návrh opatření: výměna dvou balkónových sestav, nátěry ocelových konstrukcí, fasád, podlah a výměna dřevěného zábradlí balkónů.

Slučástí je i výmalba a oprava SDK v bytě č.16

Stavební práce práce:

demontáž KZS balkónu	ks	3,00	1 500,00	4 500,00 Kč
omytí podkladu detergenty	m2	18,32	84,00	1 538,88 Kč
nový KZS, síla izolantu 100, překotvení, lepidlo s armovací mřížkou, probarvená omítkovina vč.rohů a APU lišt - malé plochy	ks	3,00	17 370,00	52 110,00 Kč
nová balkónová sestava plast bílá vč.dmtž+mtž, vnitřních i vnějších parapetů	ks	2,00	39 466,00	78 932,00 Kč
zapravení špalet sestav	ks	2,00	2 200,00	4 400,00 Kč
oprava SDK + vata cca 5m2 - rozebrání, výměna, tmelení	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00 Kč
Celkem bez DPH				145 280,88 Kč

Maliřské a natěračské práce:

malba bílá Jupol Citro	m2	60,60	58,00	3 514,80 Kč
penetrace podkladu Mistral	m2	60,60	21,00	1 272,60 Kč
rozmytí po zahoření	m2	60,60	84,00	5 090,40 Kč
nátěr Telsal	m2	60,60	39,00	2 363,40 Kč
nátěr podlah EPX	m2	15,18	480,00	7 286,40 Kč
nátěr kce zábradlí	ks	4,00	1 200,00	4 800,00 Kč
nátěr zábradlí palisandr lazura 3x	m2	28,80	460,00	13 248,00 Kč
nátěr fasádní - stěny, strop, vč.obroušení	m2	59,87	265,00	15 865,55 Kč
penetrace podkladu uzavírací	m2	59,87	38,00	2 275,06 Kč
Celkem bez DPH				55 716,21 Kč

Ostatní:

nové desky zábradlí vč.dmtž + mtž	kpl	1,00	28 600,00	28 600,00 Kč
dmtž + mtž vestavěné skříňe - stolař	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
přesun hmot a likvidace odpadu	kpl.	1,00	5 500,00	5 500,00 Kč
úklid	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00 Kč
Celkem bez DPH				41 500,00 Kč

REKAPITULACE:

Podlahářské práce:	145 280,88 Kč
Maliřské a natěračské práce:	55 716,21 Kč
Ostatní:	41 500,00 Kč
Celkem za práce bez DPH 12%	<u>242 497,09 Kč</u>