

PŘÍLOHA č. I/2025**TBD POH - VD I. kategorie
rok 2025**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

PŘÍSEČNICE (I., Cho)	399 320 Kč
- TBD, zpracování výsledků	71 470 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	45 290 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	109 110 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	17 420 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	41 510 Kč
- vypracování 37. etapové zprávy o TBD	55 850 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	16 200 Kč
- indikační zkoušky ve 4 vybraných profilech vztlakoměrných vrtů	42 470 Kč
NECHRANICE (I., Cho)	640 950 Kč
- TBD, zpracování výsledků	129 880 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	33 970 Kč
- omezené geodetické měření deformací podle PTBD včetně vyhodnocení, vyhodnocení předchozí komplexní etapy	317 940 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem - přelivy	20 070 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	38 730 Kč
- vypracování 36. etapové zprávy o TBD	83 510 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	16 850 Kč
STANOVICE (I., KV)	566 230 Kč
- TBD, zpracování výsledků	69 230 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	35 530 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	40 300 Kč
- 4x měření náklonů - klinometr Huggenberger	13 870 Kč
- komplexní geodetické měření deformací (povrch hráze, MS1 až MS5 včetně polohového vyrovnání bodů vztaž.sítě a svislé posuny objektů)	188 150 Kč
- měření poruch AB pláště	48 100 Kč
- vypracování 9. souhrnné etapové zprávy o TBD	111 160 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 420 Kč
- indikační zkoušky vztlakoměrných vrtů v ICH	42 470 Kč
SKALKÁ (I., KV)	274 840 Kč
- TBD, zpracování výsledků	58 630 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	44 200 Kč
- 4x měření deformetrem (při prohlídce)	5 410 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	74 630 Kč
- vypracování 33. etapové zprávy o TBD	73 720 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 250 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

BŘEZOVA (I., KV)	614 100 Kč
- TBD, zpracování výsledků	71 660 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	65 670 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	42 460 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	46 390 Kč
- 2× geodetické měření svislých posunů na koruně hráze (VPN), zpracování	40 030 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů v horní chodbě, zpracování	47 060 Kč
- dokumentace poškození betonů na vzdušném a návodním líci hráze (pomocí horolezecké techniky)	195 000 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	85 180 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	20 650 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	70 720 Kč
- VD Nechanice - komplexní prohlídka technologie - přeliv	70 720 Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	48 000 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 000 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	130 800 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 090 Kč

REKAPITULACE - VD I. kategorie**rok 2025****Fixní plnění (bez DPH)**

A) SYPANÉ PŘEHRADY	1 881 340 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	614 100 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	70 720 Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	2 566 160 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	48 000 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	130 800 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	178 800 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	2 566 160 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	178 800 Kč
CENA CELKEM	2 744 960 Kč

PŘÍLOHA č. I/2026**TBD POH - VD I. kategorie
rok 2026**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

PŘÍSEČNICE (I., Cho)	479 670 Kč
- TBD, zpracování výsledků	74 220 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	47 010 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	113 310 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	18 090 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	43 110 Kč
- vypracování 38. etapové zprávy o TBD	58 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	16 820 Kč
- indikační zkoušky ve 4 vybraných profilech vztlakoměrných vrtů	44 110 Kč
- aktualizace PTBD	65 000 Kč
NECHRANICE (I., Cho)	828 080 Kč
- TBD, zpracování výsledků	134 880 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	35 280 Kč
- komplexní geodetické měření deformací podle PTBD (včetně nových kontrolních nivelačních bodů na lavici, v patě a v levém závázání hráze), bez vyhodnocení	492 630 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem - přelivy	20 840 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	40 220 Kč
- vypracování 37. etapové zprávy o TBD	86 730 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 500 Kč
STANOVICE (I., KV)	482 320 Kč
- TBD, zpracování výsledků	71 900 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	36 900 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	41 850 Kč
- 4x měření náklonů - klinometr Huggenberger	14 400 Kč
- zkrácené geodetické měření deformací (povrch hráze a MS1 až MS5, včetně polohového vyrovnání bodů vztah sítě)	167 510 Kč
- měření poruch AB pláště	49 950 Kč
- vypracování 36. etapové zprávy o TBD	81 720 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 090 Kč
SKALKA (I., KV)	207 920 Kč
- TBD, zpracování výsledků	60 890 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	45 900 Kč
- 4x měření deformetrem	5 620 Kč
- vypracování 34. etapové zprávy o TBD	76 560 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 950 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

BŘEZOVÁ (I., KV)	466 100 Kč
- TBD, zpracování výsledků	74 420 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	68 190 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	44 100 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	48 170 Kč
- 2× geodetické měření svislých posunů na koruně hráze (VPN), zpracování	41 570 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů v horní chodbě, zpracování	48 870 Kč
- vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD	119 340 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	21 440 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	211 010 Kč
- VD Březová - komplexní prohlídka technologie - pravá strana	62 510 Kč
- VD Březová - komplexní prohlídka technologie - levá strana	57 510 Kč
- VD Stanovice - komplexní prohlídka technologie	90 990 Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	49 920 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 480 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	135 600 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 130 Kč

REKAPITULACE - VD I. kategorie**rok 2026****Fixní plnění (bez DPH)**

A) SYPANÉ PŘEHRADY	1 997 990 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	466 100 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	211 010 Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	2 675 100 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	49 920 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	135 600 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	185 520 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	2 675 100 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	185 520 Kč
CENA CELKEM	2 860 620 Kč

PŘÍLOHA č. I/2027**TBD POh - VD I. kategorie
rok 2027**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

PŘÍSEČNICE (I., Cho)	422 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	75 700 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	47 950 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	115 580 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	18 450 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	43 970 Kč
- vypracování 39. etapové zprávy o TBD	59 160 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 160 Kč
- indikační zkoušky ve 4 vybraných profilech vztlakoměrných vrtů	44 990 Kč
NECHRANICE (I., Cho)	691 570 Kč
- TBD, zpracování výsledků	137 580 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	35 990 Kč
- omezené geodetické měření deformací podle PTBD včetně vyhodnocení, vyhodnocení předchozí komplexní etapy	349 410 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem - přelivy	21 260 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	41 020 Kč
- vypracování 38. etapové zprávy o TBD	88 460 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 850 Kč
STANOVICE (I., KV)	565 280 Kč
- TBD, zpracování výsledků	73 340 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	37 640 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	42 690 Kč
- 4x měření náklonů - klinometr Huggenberger	14 690 Kč
- komplexní geodetické měření deformací (povrch hráze, MS1 až MS5 včetně polohového vyrovnání bodů vztaž.sítě a svislé posuny objektů)	199 210 Kč
- měření poruch AB pláště	50 950 Kč
- vypracování 37. EZ o TBD	83 350 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 450 Kč
- indikační zkoušky vztlakoměrných vrtů v ICH	44 960 Kč
SKÁLKA (I., KV)	380 410 Kč
- TBD, zpracování výsledků	62 110 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	46 820 Kč
- 4x měření deformetrem (při prohlídce)	5 730 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	79 020 Kč
- vypracování 8. souhrnné etapové zprávy o TBD	108 400 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	19 330 Kč
- aktualizace PTBD	59 000 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

BŘEZOVA (I., KV)	445 020 Kč
- TBD, zpracování výsledků	75 910 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	69 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	44 990 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	49 140 Kč
- 2× geodetické měření svislých posunů na koruně hráze (VPN), zpracování	42 410 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů v horní chodbě, zpracování	49 850 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	91 290 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	21 870 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	- Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	50 920 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 730 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	138 000 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 150 Kč

REKAPITULACE - VD I. kategorie**rok 2027****Fixní plnění (bez DPH)**

A) SYPANÉ PŘEHRADY	2 060 220 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	445 020 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	- Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	2 505 240 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	50 920 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	138 000 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	188 920 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	2 505 240 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	188 920 Kč
CENA CELKEM	2 694 160 Kč

PŘÍLOHA č. I/2028**TBD POh - VD I. kategorie
rok 2028**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

PŘÍSEČNICE (I., Cho)	431 410 Kč
- TBD, zpracování výsledků	77 210 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	48 910 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	117 890 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	18 820 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků v chodbách	44 850 Kč
- vypracování 40. etapové zprávy o TBD	60 340 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 500 Kč
- indikační zkoušky ve 4 vybraných profilech vztlakoměrných vrtů	45 890 Kč
NECHRANICE (I., Cho)	919 010 Kč
- TBD, zpracování výsledků	140 330 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	36 710 Kč
- komplexní geodetické měření deformací podle PTBD (včetně nových kontrolních nívelačních bodů na lavici, v patě a v levém závázání hráze), bez vyhodnocení	512 340 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem - přelivy	21 690 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	41 840 Kč
- vypracování 8. souhrnné etapové zprávy o TBD	147 890 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 210 Kč
STANOVICE (I., KV)	501 810 Kč
- TBD, zpracování výsledků	74 810 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 390 Kč
- 4x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	43 540 Kč
- 4x měření náklonů - klinometr Huggenberger	14 980 Kč
- zkrácené geodetické měření deformací (povrch hráze a MS1 až MS5, včetně polohového vyrovnání bodů vztah.sítě)	174 280 Kč
- 1x měření poruch AB pláště	51 970 Kč
- vypracování 38. etapové zprávy o TBD	85 020 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 820 Kč
SKALKKA (I., KV)	216 290 Kč
- TBD, zpracování výsledků	63 350 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	47 760 Kč
- 4x měření deformetrem	5 840 Kč
- vypracování 35. etapové zprávy o TBD	79 620 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	19 720 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

BŘEZOVA (I., KV)	453 950 Kč
- TBD, zpracování výsledků	77 430 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	70 960 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	45 890 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	50 130 Kč
- 2× geodetické měření svislých posunů na koruně hráze (VPN), zpracování	43 260 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů v horní chodbě, zpracování	50 850 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	93 120 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	22 310 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	155 100 Kč
- VD Nechanice - komplexní prohlídka uzávěrů SV - RU pravý	45 000 Kč
- VD Nechanice - komplexní prohlídka uzávěrů SV - RU levý	45 000 Kč
- VD Přisečnice - komplexní prohlídka technologie	65 100 Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	51 920 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 980 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	141 600 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 180 Kč

REKAPITULACE - VD I. kategorie**rok 2028****Fixní plnění (bez DPH)**

A) SYPANÉ PŘEHRADY	2 068 520 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	453 950 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	155 100 Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	2 677 570 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	51 920 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	141 600 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	193 520 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	2 677 570 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	193 520 Kč
CENA CELKEM	2 871 090 Kč

PŘÍLOHA č. II/2025**TBD POh - VD II. kategorie
rok 2025**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

UJEZD (II., Cho)	486 630 Kč
- TBD, zpracování výsledků	127 830 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	43 550 Kč
- komplexní geodetické měření podle PTBD	225 110 Kč
- měření deformetrem na sparách v odpadní chodbě	15 740 Kč
- vypracování 24. etapové zprávy o TBD	58 710 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	15 690 Kč
JIRKOV (II., Cho)	452 990 Kč
- TBD, zpracování výsledků	70 170 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	43 680 Kč
- 2× geodetické měření deformací povrchu hráze	144 820 Kč
- 4× měření extenzometrů, pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně	31 920 Kč
- 2× měření deformetrem v komunikační chodbě	13 790 Kč
- vypracování 5. souhrnné etapové zprávy o TBD	84 250 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	16 090 Kč
- geodetické měření svislých posunů pasů odpadní chodby, vodorovných částí injekčních chodeb, strojovny SV a šikmých částí injekční chodby	48 270 Kč
HORKA (II., KV)	383 680 Kč
- TBD, zpracování výsledků	106 220 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	44 200 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	121 420 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	49 320 Kč
- 4× měření pórových tlaků	38 180 Kč
- 2× kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	24 340 Kč
JESENICE (II., KV)	244 810 Kč
- TBD, zpracování výsledků	63 740 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	44 520 Kč
- vypracování 27. etapové zprávy o TBD	57 330 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 720 Kč
- aktualizace PTBD	61 500 Kč
CHŘIBSKÁ (II., Te)	175 980 Kč
- TBD, zpracování výsledků	75 260 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	43 490 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	57 230 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

FLÁJE (II., Cho)	254 440 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	61 690 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	65 940 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	67 530 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	59 280 Kč
KAMENÍČKA (II., Cho)	177 710 Kč
- TBD, zpracování výsledků	56 610 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	28 140 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	34 970 Kč
- geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	27 970 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	30 020 Kč
JANOV (II., Cho)	487 470 Kč
- TBD, zpracování výsledků	84 100 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních deformací na dilatačních spárách	58 410 Kč
- 2× komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	161 710 Kč
- vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD	164 450 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 800 Kč
KŘÍMOV (II., Cho)	357 670 Kč
- TBD, zpracování výsledků	73 530 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních spárách	74 510 Kč
- 4× měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	36 830 Kč
- 2× geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP	50 570 Kč
- geodetické měření deformací - VPN	50 570 Kč
- statistické zpracování výsledků TBD - průsaky a drény	71 660 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	45 400 Kč
- VD Jirkov - komplexní prohlídka technologie	45 400 Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4× zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	48 000 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 000 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	130 800 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 090 Kč

REKAPITULACE - VD II. kategorie

rok 2025

Fixní plnění (bez DPH)

A) SYPANÉ PŘEHRADY	1 744 090 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	1 277 290 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	45 400 Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	3 066 780 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	48 000 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	130 800 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	178 800 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	3 066 780 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	178 800 Kč
CENA CELKEM	3 245 580 Kč

PŘÍLOHA č. II/2026**TBD POH - VD II. kategorie
rok 2026**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

ÚJEZD (II., Cho)	329 200 Kč
- TBD, zpracování výsledků	132 750 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	45 230 Kč
- redukované geodetické měření podle PTBD	89 220 Kč
- aktualizace Programu TBD	62 000 Kč
JIRKOV (II., Cho)	316 010 Kč
- TBD, zpracování výsledků	72 870 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	45 360 Kč
- 2× geodetické měření deformací povrchu hráze	150 320 Kč
- 4× měření extenzometrů, pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně	33 140 Kč
- 2× měření deformatrem v komunikační chodbě	14 320 Kč
HORKA (II., KV)	488 520 Kč
- TBD, zpracování výsledků	110 310 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	45 900 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	126 090 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	51 220 Kč
- 4× měření pórových tlaků	39 650 Kč
- 2× kontrolní měření deformatrem v obou chodbách	25 270 Kč
- vypracování 25. etapové zprávy o TBD	72 640 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 440 Kč
JESENICE (II., KV)	192 430 Kč
- TBD, zpracování výsledků	66 190 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	46 210 Kč
- relativní geodetické měření	80 030 Kč
CHŘIBSKÁ (II., Te)	274 860 Kč
- TBD, zpracování výsledků	78 150 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	45 140 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	59 430 Kč
- vypracování 20. etapové zprávy o TBD	73 970 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 170 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

FLAJE (II., Cho)	411 500 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	47 450 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	50 720 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	51 940 Kč
- dokumentace trhlin v hrázi, na návodním líci a vzdušním líci	190 000 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	52 460 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. (dva dny)	18 930 Kč
KAMENIČKA (II., Cho)	197 320 Kč
- TBD, zpracování výsledků	43 540 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	21 640 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	26 900 Kč
- geotické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	21 510 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	23 090 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	50 960 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 680 Kč
JANOV (II., Cho)	169 110 Kč
- TBD, zpracování výsledků	64 690 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	44 930 Kč
- 2× zkrácené geodetické měření (relativní svislé posuny revizní chodba a přístupová štolá, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	59 490 Kč
KŘÍMOV (II., Cho)	241 950 Kč
- TBD, zpracování výsledků	56 560 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	57 310 Kč
- 4× měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	28 330 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	62 570 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 420 Kč
- tenzometrické měření, zpracování	25 760 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	47 700 Kč
- VD Horka - komplexní prohlídka technologie	47 700 Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4x zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	48 960 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 240 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	135 600 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 130 Kč

REKAPITULACE - VD II. kategorie

rok 2026

Fixní plnění (bez DPH)

A) SYPANÉ PŘEHRADY	1 601 020 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	1 019 880 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	47 700 Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	2 668 600 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	48 960 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	135 600 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	184 560 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	2 668 600 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	184 560 Kč
CENA CELKEM	2 853 160 Kč

PŘÍLOHA č. II/2027**TBD POH - VD II. kategorie
rok 2027**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

UJEZD (II., Cho)	416 410 Kč
- TBD, zpracování výsledků	135 410 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	46 130 Kč
- omezené geodetické měření podle PTBD	139 390 Kč
- měření deformetrem na sparách v odpadní chodbě	16 690 Kč
- vypracování 25. etapové zprávy o TBD	62 170 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	16 620 Kč
JIRKOV (II., Cho)	422 640 Kč
- TBD, zpracování výsledků	74 330 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	46 270 Kč
- 2× geodetické měření deformací povrchu hráze	153 330 Kč
- 4× měření extenzometrů, pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně	33 800 Kč
- 2× měření deformetrem v komunikační chodbě	14 610 Kč
- vypracování 27. etapové zprávy o TBD	57 700 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	17 040 Kč
- geodetické měření svislých posunů pasů odpadní chodby, vodorovných částí injekčních chodeb a strojovny SV	25 560 Kč
HORKA (II., KV)	406 410 Kč
- TBD, zpracování výsledků	112 520 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	46 820 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	128 610 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	52 240 Kč
- 4× měření pórových tlaků	40 440 Kč
- 2× kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	25 780 Kč
JESENICE (II., KV)	194 120 Kč
- TBD, zpracování výsledků	67 510 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	47 130 Kč
- vypracování 28. etapové zprávy o TBD	60 710 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 770 Kč
CHŘIBSKÁ (II., Te)	186 370 Kč
- TBD, zpracování výsledků	79 710 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	46 040 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	60 620 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

FLÁJE (II., Cho)	225 680 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	48 400 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	51 740 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	52 980 Kč
- 2× geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	72 560 Kč
KAMENIČKA (II., Cho)	139 450 Kč
- TBD, zpracování výsledků	44 420 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	22 080 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	27 440 Kč
- geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	21 950 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	23 560 Kč
JANOV (II., Cho)	367 740 Kč
- TBD, zpracování výsledků	65 990 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	45 830 Kč
- 2× komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	126 880 Kč
- geodetické měření svislých posunů (injekční štoly) v rámci celkového komplexního geodetického měření	24 400 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	89 890 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	14 750 Kč
KRIMOV (II., Cho)	268 880 Kč
- TBD, zpracování výsledků	57 700 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	58 460 Kč
- 4× měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	28 900 Kč
- 2× geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP	61 910 Kč
- geodetické měření deformací - VPN	61 910 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	209 880 Kč
- VD Újezd - komplexní prohlídka technologie	63 720 Kč
- VD Jesenice - komplexní prohlídka technologie	69 840 Kč
- VD Chřibská - komplexní prohlídka technologie	76 320 Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4x zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	50 920 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 730 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	138 000 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 150 Kč

REKAPITULACE - VD II. kategorie

rok 2027

Fixní plnění (bez DPH)

A) SYPANÉ PŘEHRADY	1 625 950 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	1 001 750 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	209 880 Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	2 837 580 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	50 920 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	138 000 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	188 920 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	2 837 580 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	188 920 Kč
CENA CELKEM	3 026 500 Kč

PŘÍLOHA č. II/2028**TBD POh - VD II. kategorie
rok 2028**

přehled objektů (jejich kategorie, závod), náplň práce	kalk. cena za rok (bez DPH)
--	--------------------------------

A) SYPANÉ PŘEHRADY

ÚJEZD (II., Cho)	277 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	138 120 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	47 050 Kč
- redukované geodetické měření podle PTBD	92 790 Kč
JIRKOV (II., Cho)	328 800 Kč
- TBD, zpracování výsledků	75 820 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	47 200 Kč
- 2× geodetické měření deformací povrchu hráze	156 400 Kč
- 4× měření extenzometrů, pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně	34 480 Kč
- 2× měření deformetrem v komunikační chodbě	14 900 Kč
HORKA (II., KV)	508 220 Kč
- TBD, zpracování výsledků	114 770 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	47 760 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	131 180 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	53 280 Kč
- 4× měření pórových tlaků	41 250 Kč
- 2× kontrolní měření deformetrem v obou chodbách	26 300 Kč
- vypracování 26. etapové zprávy o TBD	75 540 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 140 Kč
JESENICE (II., KV)	248 670 Kč
- TBD, zpracování výsledků	68 860 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	48 070 Kč
- komplexní geodetické měření s připojením na pevné body	131 740 Kč
CHŘIBSKÁ (II., Te)	285 920 Kč
- TBD, zpracování výsledků	81 300 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	46 960 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	61 830 Kč
- vypracování 21. etapové zprávy o TBD	76 930 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	18 900 Kč

B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY

FLÁJE (II., Cho)	230 370 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	49 350 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	52 750 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	54 020 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	54 560 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	19 690 Kč
KAMENIČKA (II., Cho)	205 250 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 290 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	22 510 Kč
- 4× měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	27 980 Kč
- geotické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	22 380 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	24 020 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	53 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 070 Kč
JANOV (II., Cho)	175 880 Kč
- TBD, zpracování výsledků	67 280 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	46 730 Kč
- 2× zkrácené geodetické měření (relativní svislé posuny revizní chodba a přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	61 870 Kč
KŘÍMOV (II., Cho)	256 070 Kč
- TBD, zpracování výsledků	58 830 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla, 4× kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	59 610 Kč
- 4× měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	29 470 Kč
- vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD	96 280 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 880 Kč

C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE

KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY	75 270 Kč
- VD Fláje - komplexní prohlídka technologie - spodní výpusti	75 270 Kč

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SPODNÍCH VÝPUSTÍ PŘEHRAD

Rozsah níže uvedených činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

4x zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	51 920 Kč
- jednotková cena za zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD na jednom vodním díle	12 980 Kč

E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE

Vyjádření k zásahům na vodních dílech a připravovaným akcím, řešení mimořádných situací, vyžádaná účast na jednáních souvisejících s TBD, technická pomoc s databází TBD apod.

Rozsah ostatních činností bude upřesňován objednatelem podle aktuálních provozních potřeb, maximálně však v níže uvedeném rozsahu.

Ostatní činnosti - 120 hodin práce specialisty TBD	141 600 Kč
- hodinová sazba specialisty TBD	1 180 Kč

REKAPITULACE - VD II. kategorie

rok 2028

Fixní plnění (bez DPH)

A) SYPANÉ PŘEHRADY	1 649 570 Kč
B) BETONOVÉ A ZDĚNÉ PŘEHRADY	867 570 Kč
C) KOMPLEXNÍ PROHLÍDKY TECHNOLOGIE	75 270 Kč
FIXNÍ PLNĚNÍ CELKEM	2 592 410 Kč

Variabilní plnění (maximální částky, bez DPH)

D) HODNOCENÍ KONTROL PROSTORŮ VTOKŮ DO SV PŘEHRAD	51 920 Kč
E) OSTATNÍ ČINNOSTI DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE	141 600 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ CELKEM	193 520 Kč

Celková cena (bez DPH)

FIXNÍ PLNĚNÍ	2 592 410 Kč
VARIABILNÍ PLNĚNÍ (MAX.)	193 520 Kč
CENA CELKEM	2 785 930 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

Zakázka: **“Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2025-2028”**

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodavatel VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648, za kterého jedná [REDAKCE] prokurista (dále jen „dodavatel“), tímto čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, zajistí po celou dobu provádění díla:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
 - bude povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Vybraný dodavatel bude dále povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním veřejné zakázky používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K FINANČNÍM SANKCÍM

Zakázka: **Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2025-2028**

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

(název účastníka zadávacího řízení)

Účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku na akci:

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2025-2028


Dodavatel – společnost

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648,

Dodavatel čestně prohlašuje, že

- a) proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podání nabídky známi, nejsou uvaleny
 - i. mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 (dále jen „Základní nařízení“), dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení nebo
 - ii. jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních nařízení;
- a
- b) bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky, že
 - i. k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na něž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a
 - ii. v případě uvalení sankcí na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění veřejné zakázky takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMU

Zakázka: „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2025-2028“

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

(název účastníka zadávacího řízení)

Účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku na akci:

„Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2025-2028“

Dodavatel – společnost

VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648, jednající prostřednictvím

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a prohlašuje, že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazují kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění požadavků veřejné zakázky k rozsahu činností dodavatele

Zakázka: **"Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2025-2028"**

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodavatel VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648, za kterého jedná [REDAKCE] prokurista (dále jen „dodavatel“), tímto čestně prohlašuje, že, splňuje následující požadavky: :

- Může doložit zpracování projektu měření, programu dohledu, zprávy a souhrnné zprávy o dohledu včetně hodnocení výsledků pozorování, a to ve vztahu k předem stanoveným mezním a kritickým hodnotám, popřípadě k mezím bdělosti v souladu s vyhláškou 471/2001 Sb., o TBD, v platném znění pro VD se sypanou hrází a sdruženým objektem se spodní výpustí a s betonovou hrází.
- Může doložit stabilitní a průsakové výpočty sypaných a betonových hrází včetně sestrojení a zpracování výpočtů v matematických modelových software.
- Může doložit přehled vozového parku pro zajištění běžných situací, povodňových a krizových situací na vodních dílech zadavatele, požadavek na dosažitelnost a doby dojezdu na jednotlivá vodní díla v případě potřeby – včetně nocí, víkendů a svátků,
- Při nutném rozsahu výkonu TBD bude spolupracovat takto s objednatelem, případně s jiným subjektem vykonávajícím TBD na vodních dílech:
- sdílením komplexních manipulačních řádů ve vodohospodářských soustavách vodních děl,
- respektováním vazby manipulací zejména při povodňových a krizových situacích vodních děl situovaných na jednom vodním toku a jeho přítocích,
- koordinací činností při kritických situacích, realizaci nouzových opatření a krizovém řízení na vodních dílech a v území ohroženém zvláštní povodní,
- respektováním ovlivnění stejného území ohroženého zvláštní povodní z různých vodních děl,
- respektováním požadavků zadavatele na jednotný systém a standard péče o bezpečnost vodních děl všech kategorií ve své správě zahrnující zejména sběr, testování, předávání, hodnocení a archivaci výsledků pozorování a měření v databázovém systému uchazeče. Podstatné je průběžné a systematické sledování a hodnocení veličin TBD, technického stavu a provozní spolehlivosti vodních děl,
- Seznámením uchazeče s historickými souvislostmi realizovanými na vodním díle. Zájemce zajistí transport všech dostupných dat o vodních dílech ze systému stávajícího do systému svého a seznámí se s posledními 5 etapovými zprávami TBD (včetně souhrnných) před zahájením vlastního výkonu TBD.