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[bookmark: _Hlt313894098]Dílčí smlouva č. 29 o poskytování právních služeb 
(dále jen „Dílčí smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany:

Objednatel: 		Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:		Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO:			00551023
zastoupená:	Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
bankovní spojení: 	Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1
č. účtu:			2229001/0710
ID datové schránky: 	sc9aavg
(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:		Sdružení PORTOS + MTL
PORTOS, advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem:		Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4		
IČO:			48118753	
DIČ:			CZ48118753
bankovní spojení: 	neveřejný údaj
zastoupena: 		Mgr. Kateřinou Šveřepovou, partnerem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212268
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
se sídlem:		Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno
Korespondenční adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 
IČO:			28305043	
DIČ:			CZ28305043
bankovní spojení: 	neveřejný údaj 
zastoupen:		JUDr. Petrem Novotným, LL.M., jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60014
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dílčí smlouvě obsažených a s úmyslem být Dílčí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dílčí smlouvy:
[bookmark: _Toc357594080][bookmark: _Toc358638376][bookmark: _Toc361816449][bookmark: _Toc361816562]

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 28. 4. 2023 Rámcovou dohodu o poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen „Dohoda“), 
jejímž účelem je zajištění realizace poskytování právních služeb ve vztahu k projektům 
a veřejným zakázkám realizovaným Objednatelem.
Podpisem Dohody se tak Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě a v Dohodě. 
Není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Dohodě a použité v Dílčí smlouvě stejný význam jako v Dohodě.
1. [bookmark: _Toc357594081][bookmark: _Toc358638377][bookmark: _Toc361816450][bookmark: _Toc361816563]PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout právní služby spočívající ve zpracování právního auditu digitalizace stavebního řízení v České republice. Účelem auditu je komplexní přezkum stavu přípravy digitalizace stavebního řízení, včetně analýzy všech relevantních zadávacích řízení, uzavřených smluv, jejich plnění a dopadů na čerpání dotací. Audit bude zaměřen na legislativní, smluvně zakázkové a dotační aspekty projektu digitalizace (dále jen „Služby“). Podrobná specifikace obsahu a výstupu auditu je popsaná v Příloze 1 této Dílčí smlouvy.
[bookmark: _Toc411241916]Služby dle čl. 2.1 této Dílčí smlouvy jsou zadávány ve vazbě na  usnesení vlády ČR č. 732 ze dne 16. října 2024 o navazujících krocích ve věci zajištění funkčnosti a efektivity digitalizace stavebního řízení, kterým došlo mj. k uložení společného úkolu ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministru dopravy spolupracovat na dosažení společného cíle spočívajícího v zajištění řádné funkčnosti systémů DSŘ, jakožto nezbytného předpokladu pro řádné a efektivní zajišťování veřejných potřeb ve věcech povolování stavebních záměrů, zajišťování udržitelnosti nákladů na bydlení zejména pro osoby v nepříznivých sociálních situacích  a povolování staveb dopravní infrastruktury (dále jen „Usnesení“). Usnesením byl tedy uložen společný úkol s MMR a MD spolupracovat v oblasti vytvoření dočasného řešení, které by umožňovalo projekt DSŘ uvést do funkčního stavu. Tato spolupráce se bude odvíjet na podkladu horizontální spolupráce ve smyslu § 12 ZZVZ, přičemž MPSV bude při tomto úkolu a v konkrétních právních vztazích spojených s realizací této spolupráce vystupovat a právně jednat jako veřejný zadavatel.
Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle Dílčí smlouvy.
1. ODMĚNA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB
Smluvní strany se dohodly, že celková odměna za poskytnutí Služeb Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy činí max. 900 000,- Kč bez DPH.
Cena za poskytování 1 hodiny (60 minut) právních služeb vč. veškerých dalších souvisejících nákladů s poskytováním právní služby spojených činí 1 470,- Kč bez DPH.
Odměna za poskytnutí Služeb byla stanovena v souladu s Výzvou k podání nabídek a nabídkou Poskytovatele na zajištění konkrétních Služeb, které jsou předmětem Dílčí smlouvy. 
Ostatní podmínky vztahující se k platbě odměny za Služby poskytnuté Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v čl. 6 Dohody. 
1. [bookmark: _Toc357594083][bookmark: _Toc358638379][bookmark: _Toc361816452][bookmark: _Toc361816565]TERMÍN POSKYTNUTÍ SLUŽEB
Poskytovatel se zavazuje, že Služby bude poskytovat a předávat Objednateli průběžně v období ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, přičemž finání výstup bude Objednateli předán Poskytovatelem do 25 pracovních dnů dle dne nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy.
1. [bookmark: _Toc357594085][bookmark: _Toc358638381][bookmark: _Toc361816567]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Dílčí smlouvě, se řídí Dohodou. V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a Dohodou mají aplikační přednost ustanovení Dílčí smlouvy, ledaže by z Dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
Dílčí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Dohody představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dílčí smlouvy.
Dílčí smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
Nedílnou součást této Dílčí smlouvy tvoří Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění.



Smluvní strany prohlašují, že si Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


	Objednatel
V Praze dne elektronického podpisu
	Poskytovatel
V Praze dne elektronického podpisu

	


........................................................................
Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

	


........................................................................
PORTOS, advokátní kancelář s.r.o. 
 

	
	

	
	Poskytovatel
V Praze dne elektronického podpisu

	
	


........................................................................
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
 



Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
A. [bookmark: _Toc10552064][bookmark: _Toc22826919]ÚČEL PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – ZPRACOVÁNÍ AUDITU:
Cílem forenzního auditu je komplexně přezkoumat situaci týkající se stavu přípravy digitalizace stavebního řízení v České republice, včetně analýzy všech relevantních zadávacích řízení, uzavřených smluv, jejich plnění a dopadů na čerpání dotací. Audit bude v této právní části zaměřen na legislativní, smluvně zakázkové a dotační aspekty projektu digitalizace.
Realizací forenzního auditu (vedle této právní bude zadávána i technická část auditu) bude zajištěna komplexní kontrola procesu přípravy digitalizace stavebního řízení a poskytnut komplexní obrázek a podklad pro případné korekce či úpravy v tomto klíčovém projektu, či pro vyvození právní odpovědnosti relevantních osob, které se v průběhu projektu digitalizace případně dopustili pochybení, která měla za následek neuspokojivý stav projektu.
B. OBSAH A VÝSTUP AUDITU
Audit bude řešit níže uvedené aspekty digitalizace stavebního řízení. V případě, kdy Poskytovatel identifikuje další oblasti či aspekty, které by bylo vhodné podrobit auditu, bez zbytečného odkladu o tom informuje Objednatele, který Poskytovateli případně uloží provést audit i těchto dalších oblastí či aspektů.
Kdykoliv v průběhu provádění auditu či i po jeho dokončení je Objednatel oprávněn navrhovat doplnění auditu či jeho rozšíření na další oblasti či aspekty nad rámec původního zadání.
Veškerá zjištění auditu musí být podrobně popsána a audit musí v dotčených částech odůvodnění obsahovat odkazy na veškeré využité podklady a důkazy, ze kterých audit vychází. Veškeré podklady a důkazy budou přílohou auditu. Závěry a doporučení vycházející z auditu musí být podrobně a přezkoumatelně popsány a odůvodněny. 
[bookmark: _Ref179473251]B.1 	LEGISLATIVNÍ ZHODNOCENÍ
Součástí auditu bude legislativní zhodnocení informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení, které bude spočívat v:
a) Přezkoumání toho, zda aktuální stav digitalizace stavebního řízení odpovídá platným legislativním požadavkům. Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Identifikace a podrobný popis právních nesouladů, tj. situací, kdy právní předpis předpokládá určitou funkcionalitu, avšak dotčené informační systémy tuto funkcionalitu zcela, případně i z části, neobsahují.
ii. Identifikace osob odpovědných za nenaplnění legislativních požadavků na digitalizaci stavebního řízení.
b) Přezkoumání souladu průběhu implementace informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení s relevantními právními předpisy, včetně zákona o zadávání veřejných zakázek. Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Zhodnocení toho, zda průběh digitalizace probíhá v souladu s požadavky právních předpisů.
ii. Identifikace případných porušení právních předpisů, k nimž v souvislosti s realizací digitalizace stavebního řízení došlo.
iii. V případě, kdy budou identifikována porušení právních předpisů při digitalizaci stavebního řízení, identifikace příčin porušení právních předpisů a identifikace osob odpovědných za tento stav.
[bookmark: _Ref179473307]B.2 	SMLUVNĚ-ZAKÁZKOVÉ ZHODNOCENÍ
Součástí auditu bude smluvně-zakázkové zhodnocení informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení, které bude spočívat v:
a) Přezkoumání smluvních vztahů souvisejících s digitalizací stavebního řízení (tj. zejména smluvních vztahů, na základě nichž došlo nebo mělo dojít k vytvoření všech informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení). Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Zhodnocení všech smluv, které byly uzavřeny v souvislosti s digitalizací stavebního řízení (tj. zejména smluv, na základě nichž došlo nebo mělo dojít k vytvoření všech informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení), a to z pohledu souladu s právními předpisy, uplatnění přiměřených a vyrovnaných smluvních podmínek, a z pohledu souladu s best practice postupy v dané oblasti, zhodnocení plnění těchto smluv.
ii. V případě, kdy bude identifikováno, že plnění bylo poskytováno v rozporu se smluvními podmínkami, zhodnocení toho, jaká opatření byla učiněna za účelem nápravy tohoto stavu, zda došlo k nápravě či nikoliv (či v jakém rozsahu k ní došlo), jaké nároky byly vůči dodavateli v souvislosti s jeho pochybením vzneseny (a jaké další nároky případně mohly být dle smlouvy a právních předpisů vzneseny) a zda byly vznesené nároky uspokojeny (a v jakém rozsahu).
iii. V případě, kdy bude identifikováno, že plnění bylo poskytováno v rozporu se smluvními podmínkami, identifikace příčin porušení smluvních ujednání a identifikace osob odpovědných za jejich porušení.
b) Přezkoumání procesu zadávání veškerých veřejných zakázek na uzavření smluv, na základě nichž byla nebo měla být digitalizace stavebního řízení realizována, a to včetně zrušených zadávacích řízení či jiných nedokončených zadávacích postupů. Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Identifikace veškerých zadávacích řízení či jiných postupů zadavatele, které měly směřovat k uzavření smluv, na základě nichž byla nebo měla být digitalizace stavebního řízení realizována.
ii. Identifikace všech účastníků veškerých zadávacích řízení či jiných postupů zadavatele, které měly směřovat k uzavření smluv, na nichž byla nebo měla být digitalizace stavebního řízení realizována.
iii. Identifikace všech osob podílejících se na průběhu veškerých zadávacích řízení či jiných postupů zadavatele, které měly směřovat k uzavření smluv, na základě nichž byla nebo měla být digitalizace stavebního řízení realizována.
iv. Zhodnocení průběhů a výsledku veškerých zadávacích řízení či jiných postupů zadavatele, včetně zhodnocení vhodnosti zvolených postupů a zhodnocení jednotlivých významných úkonů zadavatele z pohledu jejich vhodnosti, efektivnosti, ekonomičnosti (tj. zda vedly k efektivnímu využití veřejných prostředků), přiměřenosti a jejich souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
v. V případě, kdy bude identifikováno, že průběh zadávacího řízení či jiného postupu zadavatele, nebo jednotlivé úkony zadavatele nebyly vhodné, efektivní, ekonomické, přiměřené či souladné se zákonem o zadání veřejných zakázek, identifikace příčin tohoto stavu a identifikace osob odpovědných za tento stav.
[bookmark: _Ref179473346]B.3 	DOTAČNÍ ZHODNOCENÍ
a) Přezkoumání dopadů průběhu digitalizace stavebního řízení včetně veškerých souvisejících aspektů na čerpání dotací třetími subjekty. Výstupem tohoto přezkoumání bude: 
i. Popis a posouzení toho, jak současný stav digitalizace ovlivnil čerpání dotací, zejména v rámci Národního plánu obnovy, třetími subjekty (zejm. stavebníky).
ii. Identifikace a popis případných negativních dopadů současného stavu digitalizace na čerpání dotací, včetně rámcového vyčíslení rozsahu finančních ztrát tímto způsobených.
iii. V případě, kdy budou identifikovány negativní dopady současného stavu digitalizace na čerpání dotací, identifikace příčin tohoto stavu a identifikace osob odpovědných za tento stav.
b) Přezkoumání plnění dotačních podmínek ve vztahu k pořízení informačních systémů sloužících k digitalizaci stavebního řízení. Výstupem tohoto přezkoumání bude:
i. Zhodnocení toho, zda průběh a výsledek implementace digitalizace stavebního řízení odpovídá podmínkám, na jejichž základě byly dotace na její zajištění poskytnuty.
ii. V případě, kdy průběh a výsledek implementace digitalizace stavebního řízení neodpovídá dotačním podmínkám, identifikace nápravných opatření, která mohou být přijata za účelem vyloučení či minimalizace případných finančních ztrát tímto způsobených.
iii. Identifikace a popis případných nezvratných negativních dopadů průběhu implementace digitalizace a jejího současného stavu na čerpání dotací, které byly na její implementaci poskytnuty, včetně rámcového vyčíslení rozsahu finančních ztrát tímto způsobených.
iv. V případě, kdy budou identifikovány negativní dopady současného stavu digitalizace na čerpání dotací, identifikace příčin tohoto stavu a identifikace osob odpovědných za tento stav.
C. VÝSTUPY AUDITU:
Na základě výše uvedených analýz Poskytovatel připraví:
1. Zprávu o splnění legislativních požadavků, která bude obsahovat veškeré dílčí výstupy uvedené v čl. B.1 tohoto zadání.
2. Zprávu o smluvních vztazích a zadávacích řízeních či jiných postupech zadavatele, která bude obsahovat veškeré dílčí výstupy uvedené v čl. B.2 tohoto zadání.
3. Zprávu o dotačních dopadech, která bude obsahovat veškeré dílčí výstupy uvedené v čl. B.3 tohoto zadání.
D. CÍLOVÝ TERMÍN:
[bookmark: _Hlk183013404]Audit bude dokončen do 25 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy. Veškeré výstupy auditu budou do tohoto data předloženy Objednateli bez vad a nedodělků. 
[bookmark: _Hlk183013421]V případě, kdy v průběhu provádění auditu Poskytovatel zjistí takové skutečnosti, které podstatně ztíží provedení auditu či podstatně navýší potřebný čas na jeho zpracování, je o tom Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn požádat o přiměřené posunutí termínu pro dokončení auditu. Objednatel je povinen takové žádosti vyhovět v rozsahu, v jakém je řádně odůvodněna objektivními skutečnostmi, které nebyli při zadání provedení auditu Poskytovateli známy.
