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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl .

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: 2024/5294/ODRIM/030

Uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
sídlo společnosti: Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
k podpisu pověřen: David Jedlinský, radní MČ Brno-sever
kontaktní osoby:
bankovní s a.s.
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
MENHIR projekt, s.r.o.
sídlo společnosti: Lazaretní 610/11, 615 00 Brno
IČO: 63470250
DIČ: CZ63470250
zastoupený: Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem
kontaktní osoba: Ing. Vít Ševčík, HIP
vedený v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka č. 19907.
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Projektant“)

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními
předpisy zpracovat a předat Objednateli projektovou dokumentaci (dále jen „Dílo“) a vykonávat činnosti
dále sjednané na veřejnou zakázku pod názvem: „Vypracování projektové dokumentace na zateplení
budovy, rekonstrukci střechy mateřské školy MŠ Slavíčkova 1, Brno-Lesná“.

2. Objednatel se zavazuje, že poskytne dohodnuté spolupůsobení a že zaplatí stanovenou cenu za provedení
Díla.

II.
ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na zakázku
„Vypracování projektové dokumentace na zateplení budovy, rekonstrukci střechy mateřské školy MŠ
Slavíčkova 1, Brno-Lesná“.

2. Dílo představuje zhotovení projektové dokumentace na zateplení budovy, řešení fasády, rekonstrukce a
zateplení ploché střechy s přebudováním vnitřních dešeových svodů na vnější, a to bez instalace vegetační
střechy, včetně řešení zachycení srážkových vod a jejich další využití budovy mateřské školy Slavíčkova
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53/1, 638 00 Brno-Lesná. Budova se nachází se na pozemcích p.č. 314, 300/7, k.ú. Lesná. Součástí 
zadávací dokumentace (příloha č. 5) jsou požadavky na zpracování projektové dokumentace v takovém 
rozsahu a kvalitě, aby bylo možné uvažovat s podáním žádosti o dotační   titul zaměřený na energetické 
úspory. Část projektové dokumentace, která bude řešit využití srážkových vod by měla být optimálně 
navržena v souladu s podmínkami souvisejících dotačních programů, který by mohly být v budoucnu 
využity na kofinancování vodohospodářské části rekonstrukce budovy. 

3. Celkovým rozsahem prací dle této smlouvy se rozumí: 

3.1. Dokumentace pro povolení stavby v členění a rozsahu dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb 
včetně: 

3.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v takovém rozsahu, aby se 
vyloučily možné dodatečné činnosti a práce, jedná se zejména o tyto: 

▪ stavebně technický průzkum  

▪ statické posouzení stavu budovy 

▪ výškopisné a polohopisné zaměření včetně stávajících staveb a inženýrských sítí 

řešených objektů a dotčené lokality; 

▪ průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové 

zkoušky a podobně); 

3.1.2. dokumentace bude v souladu s požadavky technického řešení budov pro splnění požadavku 
zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov, včetně vypracovaného průkazu energetické náročnosti budovy 
s protokolem a energetickým štítkem obálky budovy; 

3.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení záměru; 

3.1.4. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

3.1.5. zaměření a kontroly dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 

3.1.6. projednání a přípravy potřebných smluvních dokumentů s provozovateli inženýrských sítí 
(např. smlouvy o přeložkách atd.); 

 

3.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ), která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní 
rozhodnutí pro realizaci stavby podle zákona č. 283/2021 Sb. včetně:  

3.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, 

3.2.2. úhrady poplatků spojených s vydáním povolení záměru zajistí objednatel; 

3.2.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

3.2.4. podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na 
příslušný stavební úřad objednateli; 

3.2.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení záměru a 
zabezpečení vydání povolení záměru; 

3.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 
dokumentace; 

3.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení záměru. 

3.3. Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných prováděcích předpisů včetně: 
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3.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr;   

3.3.2. soupisu prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;  

3.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

3.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní jména 
výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za 
příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy (včetně 
estetických); 

3.3.5. bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém termínu, aby případné připomínky 
mohly být zapracovány do čistopisu předané dokumentace pro výběr dodavatele stavby a 
realizaci stavby; 

3.3.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

3.3.7. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 
rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době 
předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

3.3.8. projektová dokumentace musí bezpodmínečně splňovat podmínky a požadavky na zadávací 
dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.  

3.4. Autorský dozor (dále jen AD) zabezpečuje: 

 V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

3.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování 
zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce a dodávky do 2 dnů po 
jejich obdržení; 

3.4.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li 
požadována; 

V průběhu realizace akce: 

3.4.3.  AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 
dokumentací, bude zahrnovat dohled projektantů (specialistů) jednotlivých profesí nad 
souladem stavby s projektem. Časový rozsah výkonu AD bude stanoven objednatelem tak, 
aby byl zajištěn plný soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude 
považován za vícepráci, neboe specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 

3.4.4.  AD bude vykonávat pravidelný dohled na stavbě dle potřeb Díla a pokynů objednatele, 
včetně účasti na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 
jednáních svolaných zhotovitelem dle potřeb stavby;  

3.4.5. AD bude při uvedení díla do provozu poskytovat veškerou součinnost a technickou pomoc 
objednateli; 

3.4.6. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 
materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; bude mimo jiné 
písemně odsouhlasovat změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
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3.4.7. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních 
prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a 
realizaci stavby. 

 

4. Rozsah vyhotovení PD: 

4.1. tištěná forma vždy v počtu 6 číslovaných pare s tím, že na celkových deskách a na každé příloze bude 
potvrzena originálem autorizačního razítka a originály podpisů Zhotovitele; 

4.2. digitální forma vždy v počtu 2 CD (DVD). Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních 
souborů obsahově totožných s tištěnou formou, v originálních digitálních formátech programů, v 
nichž byly vytvořeny (včetně formátu *.dwg v případě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv 
omezení jejich editovatelnosti; pro soubory vytvořené v programech MS Office se jako nejnižší verze 
stanovují programy MS Office pro XP, pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná 
kompatibilita s AutoCAD; soubory na digitálním nosiči budou uspořádány shodně s tištěnou formou 
a výstižně pojmenovány. Digitální soubory výkresů budou rovněž souběžně předány ve formátu 
*.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400 px/inch; 

4.3. vyhotovená dokumentace bude sloužit Objednateli jako dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
a bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

4.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v rámci následného zadávacího řízení na 
realizátora prací, ve kterém předmět plnění této smlouvy, Dílo – zpracovaná projektová 
dokumentace – bude součástí zadávací dokumentace a v rámci daného zadávacího řízení budou 
identifikovány všechny osoby, které se podílely na vypracování Díla. Zhotovitel bere na vědomí, že 
nutnou součinnost v rámci poskytování podkladů, dodatečných dokladů a informací, v návaznosti na 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od účastníků zadávacího řízení, je nutné poskytnout do 
max. 2 pracovních dnů od zaslání žádosti od Objednatele; 

4.5. Zhotovitel je povinen při vytváření PD posoudit možné environmentální aspekty a při plnění díla 
dbát v co nejvyšší míře na zásady environmentálně-odpovědného přístupu. 

 

III. 
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
1. Objednatel nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy svolá schůzku mezi zástupci 

Objednatele a Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli technickou mapu příslušného místa s tím, že 
Zhotovitel provede ověření a zakreslení inženýrských sítí, ale také prověření nivelety doměřením (vstupy 
a vjezdy, výšky obrubníků apod.). 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu realizace díla bude Zhotovitel potřebovat doplnit 
podklady a tyto podklady bude mít Objednatel k dispozici, poskytne jej Objednatel Zhotoviteli na základě 
jeho písemné žádosti. 
 

3. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na 
jeho vyzvání koncepci řešení. 

 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze 

po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v 
přiměřeném předstihu Objednateli. 
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5. Zhotovitel bude organizovat v průběhu provádění Díla pravidelné schůzky (porady), a to v sídle 
Objednatele dle e-mailové nebo telefonické domluvy se zástupcem Objednatele. Na těchto kontrolních 
dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude 
oprávněna činit závazné závěry. 
 

6. Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a 
úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést 
Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele upozornit. 
 

7. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 
cenu díla. 
 

8. Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém 
případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního 
řešení. 
 

9. Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané Objednatelem oproti 
původnímu řešení. V takovém případě zpracuje Zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady 
Objednatele.  

 
 

IV. 
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Dílo musí být Zhotovitelem Objednateli předáno bez vad a nedodělků, a to v níže specifikovaných 

termínech. 
 

2. Dokumentace dle čl. II, odst. 3, bodu 3.1. této smlouvy v termínu do 90 kalendářních dnů od účinnosti 
této smlouvy.  
 

3. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení záměru   dle čl. II., odst. 3, bodu 3.2. této smlouvy 
v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace. V případě výskytu 
objektivních okolností, které bez viny Zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení 
záměru, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 
 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. II, odstavce 3, bodu 3.3. této smlouvy 
v termínu do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování příslušného stupně 
projektové dokumentace; 
 

5. Výkon AD dle čl. II, odstavce 3, bodu 3.4 bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby, a 
bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo 
na realizaci stavby. Tyto termíny budou Zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s dodavatelem stavby. 
 

6. V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro budoucí plnění 
změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle čl. II, odstavce 3, 
bodu 3.4 této smlouvy, a to v celém rozsahu či i jen pro kteroukoliv z etap realizace stavby jednotlivě. V 
souvislosti s uplatněním této vyhrazené změny závazku ze smlouvy si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na 
změnu ceny Díla dle čl. V. této smlouvy, a to snížení ceny Díla v rozsahu, který dle rozpisu této smlouvy 
připadá na nerealizovanou část výkonu autorského dozoru. Smluvní strany se zavazují sepsat písemný 
dodatek o případné změně práv a povinností vyplývající z vyhrazené změny závazku dle tohoto odstavce. 
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7. K převzetí Díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dní předem. Objednatel 
není povinen převzít Dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí Díla bude sepsán 
protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
 

8. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně 
Zhotovitele. 
 

9. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez vad a 
nedodělků. 
 

10. Místem plnění je městská část Brno-sever. AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 
 

11. Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele nebo v důsledku jiných 
skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí – okolnosti, které vznikly po uzavření 
této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, 
které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení 
díla. 
 

12. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a 
projednaného Díla Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

V. 
SMLUVNÍ CENA DÍLA 

 
1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou 

smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
 
420.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistadvacettisíc korun českých) 
 
88.200 Kč DPH 21% 
 
508.200,- Kč včetně DPH (slovy: pětsetosmtisícdvěstě korun českých) 
 

2. Rozpis ceny: 
 
Dokumentace dle čl II. odst. 3, bodu 3.1. 

240.000, -Kč (bez DPH) DPH 50.400, - Kč, cena včetně DPH 290.400, - Kč; 
 
Výkon inženýrské činnosti dle čl II., odst. 3, bodu 3.2. 
 

10.000, -Kč (bez DPH) DPH 2.100, - Kč, cena včetně DPH 12.100, - Kč; 
 

Projektová dokumentace dle čl. II., odst. 3, bodu 3.3. 
 

140.000, -Kč (bez DPH) DPH 29.400, - Kč, cena včetně DPH 169.400, - Kč; 
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Výkon autorského dozoru (AD) dle čl II., odst. 3, bodu 3.4. (bude prováděn pouze v případě, že dojde 
k realizaci stavby)  

30.000-Kč (bez DPH) DPH 6.300,- Kč, cena včetně DPH 36.300,- Kč; 

 

3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 
plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel. 
 

4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla 
dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na 
autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj 
cen k datu předání Díla. 
 

5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného 
touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. 
V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatelem, se sníží cena Díla. 
 

6. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace nad 
rámec dohodnutého množství tisků dle čl. II odst. 3 této smlouvy s tím, že cena se stanoví na základě 
odsouhlaseného ceníku Zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto 
další kopie budou fakturovány zvláše. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku 
včetně označení jednotlivých listů.  
 

7. Cena nezahrnuje: 
▪ správní poplatky, 
▪ vyhotovení dokumentace skutečného provedení, 
▪ změny a přepracování PD po odsouhlasení zadání objednatelem, 
▪ zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou (zabezpečení a doložení majetkoprávního 

vztahu investora k předmětným pozemkům, zabezpečení smluv o smlouvách budoucích, souhlasy 
vlastníků apod.), 

▪ PD a IČ event. dalších vyvolaných investic, 
▪ dílenská dokumentace (dle zvyklostí v ČR), 
▪ zajištění kolaudace díla, 
▪ výkon technického dozoru investora, 
▪ výkon inženýrské činnosti v průběhu výstavby a kolaudačního řízení. 

 
 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené Dílo dle čl. II. odst. 3, bodů 3.1. až 3.3. této 

smlouvy ve výši 100 % ceny uvedené v příslušných částech čl. V. odst. 2 této smlouvy až po předání a 
převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků, pokud nebude využit postup dle odstavce 3 tohoto 
článku. 

 
2. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti 

platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody 
aj.) 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že rozložení úhrady ceny až do maximální výše 100 % ceny dle příslušných částí 

čl. V. odst. 2 této smlouvy za činnosti dle čl. II. odst. 3, bodu 3.4. této smlouvy, budou probíhat formou 
dílčího a postupného plnění. V případě dílčí fakturace je Zhotovitel povinen doručit Objednateli fakturu 
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nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, za nějž je fakturováno. Pokud 
Zhotovitel nevyužije dílčí fakturace, je povinen doručit Objednateli fakturu nejpozději do 21 kalendářních 
dnů od ukončení své činnosti v rámci výkonu autorského dozoru. O této skutečnosti smluvní strany 
sepíšou protokol. 

 
4. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 
5. Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 

Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 
 

6. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
 

7. Faktura (daňový doklad) Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí faktury bude kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, případně protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel má právo 
daňový doklad Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených předpisů nebo protokol o 
předání a převzetí Díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno 
bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle článku VI. 
odst. 5 této smlouvy. Nedílnou přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, jak je stanoveno v čl. X. Zhotovitel bere 
na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.  
 

8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, pokud: 
- obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy, 
- obsahuje nesprávné cenové údaje, 
- neobsahuje přílohu – protokol o předání a převzetí díla nebo rozpis výkonu činnosti autorského dozoru 

za dané období. 
 
9. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo dle čl. II. nebo jeho části vzniká na základě následujících 

skutečností: 
- faktické provedení fakturovaných činností; 
- předání a převzetí Díla nebo jeho části; 
- podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad 

a nedodělků prokazujících, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není 
Zhotovitel oprávněn fakturovat; 

- teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty 
a termíny pro vystavení faktury Zhotovitelem; 

 
10. V případě zjištění Objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že Zhotovitel je v okamžiku jeho 

uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o 
dani z přidané hodnoty a Zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet 
správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 
Objednatele uhradit cenu dodávky či služby. 

 
11. V případě zjištěných nedostatků u předání Díla, které je předmětem fakturace, může být Objednatelem 

vůči Zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny Díla. Pozastavenou částku uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla na základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky. 
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VII. 

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, standardů výkonů, dokumentace a 
oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), výchozích 
podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě 
této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. 
 

2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat 
v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však 
na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
 

3. Důsledky využití pokynů uplatněných Objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací 
řeší další ustanovení smlouvy. 
 

4. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném znění, a prováděcími předpisy a odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost 
ve výstavbě. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetní/daňové záznamy po dobu 5 
let od skončení realizace akce. 

 
VIII. 

PODDODAVATELÉ 
 

Poddodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomínkám 
Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by 
Dílo prováděl sám. 

 
IX. 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 
 

Vlastnické právo k Dílu (PD) předávané Zhotovitelem Objednateli přechází na Objednatele dnem 
protokolárního předání, převzetí a uhrazení jednotlivých částí Díla Objednatelem Zhotoviteli. 

 
 

X. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Ve smluveném termínu musí být jednotlivé části díla Objednateli předány osobně Zhotovitelem. K převzetí 

Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 kalendářní dny předem.  
 

2. Zhotovitel předloží jednotlivé části díla Objednateli k jeho kontrole. Objednatel provede kontrolu 
předložené části Díla a nejpozději do deseti pracovních dní předá Zhotoviteli své připomínky. Tyto 
připomínky Zhotovitel zapracuje. Teprve po zapracování těchto připomínek bude sepsán protokol o 
předání a převzetí části Díla, který podpisem stvrdí zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni 
v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení protokolu o předání a převzetí Díla obdrží každá ze smluvních 
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stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých 
důvodů. 
 

3. Objednatel se zavazuje dílo, resp. jeho části převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 
Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady a nedodělky. 
 

4. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě,  
rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými předpisy a 
technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce na projektové dokumentaci. 
 

5. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen předat dílo 
objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků není objednatel povinen hradit cenu 
takové části díla. 

 
6. Bez protokolu o předání a převzetí Díla, podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo řádně předáno. 
 
7. Protokol o předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel. 
 
8. Za den předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou 

smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že Dílo (nebo jednotlivá část Díla) bylo předáno bez vad a nedodělků. 

 
9. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody 

na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě 
protokolu o předání a převzetí Díla. 

 
10. Jestliže Dílo má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady 
odstranit v termínu dohodnutém s Objednatelem. 

 
XI. 

LICENCE, AUTORSKÁ PRÁVA A VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv Dílo, které bude předmětem plnění dle této 

smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského Díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv 
či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná 
právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní 
či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít 
ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití Díla a oprávnění upravit či jinak měnit Dílo nebo Dílo spojit s jiným Dílem. Objednatel může 
svá oprávnění k Dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním Objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. 

 
2. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností Zhotovitele 

dle smlouvy, přecházejí na Objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich 
předání a uhrazení. 

 
3. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. 
 
4. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 

nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv 
právních úkonů omezujících užití Díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele 
nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 



Stránka 11 z 14 

 

 
5. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití Díla způsobem snižujícím 

hodnotu Díla a dodržovat právo na autorské označení. 

 
XII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po 

dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že Dílo nemá 
právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
2. Pokud Zhotovitel sám nebo Objednatel zjistí chyby, nedostatky nebo neúplnost předané dokumentace, 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů od data písemného 
specifikování vady vzájemně odsouhlaseného, podnikne na své náklady kroky k jejich odstranění. 

 
3. Záruční doba je 36 měsíců. 

 
XIII. 

NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 

1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně. V 
oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení reklamace. 

 
2. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle 
objektivních hledisek. 

 
3. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s čl. XIII. odst. 2 

této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této 
lhůtě. 
 

4. Bude-li vada Díla zjištěna v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele předmětných prací, je Zhotovitel 
povinen odstranit vady Díla bezodkladně ve vazbě na lhůty, které má pro tento účel stanoven zadavatel 
(Objednatel) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

XIV. 
SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKOD, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že: 

 
a) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla nebo jeho části dle termínů 

uvedených v čl. IV této smlouvy, a to ve výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení; 

b) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla ve 
výši 1.000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady; 
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c) V případě zjištění vady Díla v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele předmětných prací, která bude 
mít za následek změnu zadávacích podmínek, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu za každou 
takovouto zjištěnou vadu ve výši 2.000,00 Kč (slovy: dva tisíce korun českých); 

d) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeném v čl. XVI. odst. 3 této smlouvy, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v čl. V. 
odst. 1 této smlouvy. 

 
2. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 

podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení ve výši dle 
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. 

 
3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

 
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle 

upustit.  
 

5. Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.  
 

6. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody 
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky 
Zhotovitele na zaplacení ceny za díla). 

 
XV. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené vlastní činností. Uvedená pojistná smlouva bude udržována po celou dobu plnění Díla 
dle čl. II této smlouvy.  
 

2. Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena primárně z tohoto 
pojištění.  

 
XVI. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle čl. II této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu 
porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy. 

 
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že porušila své povinnosti plynoucí ze 

závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její 
povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána 
písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité 
péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 kalendářních dnů. Oznámením 
se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto 
povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok 
na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy. 

 
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla nebo jeho části 

delší jak 30 kalendářních dnů. 
 
4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 

poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se 
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stanovuje pro obě strany 15 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné 
porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 
 

5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 
budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

 
6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 
a) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních 
pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy;  

b) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 

strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. 
 

8. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

 
XVII. 

DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
XVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Zhotovitel potvrzuje správnost svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a jejich shodu s platným 
výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného odkladu 
platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy. 

 
2. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle 

obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
nevýhodných podmínek. 
 

3. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění je Objednatel. 
 

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv 
Objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  

 
5. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění je vybraný 

Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu
zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji, dostatečně organizačně
i technicky vybaven a dodržuje podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění a že jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související
s předmětem této smlouvy o dílo, byli poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních smluv stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží jedno
vyhotovení a Zhotovitel obdrží druhé vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, pak je podepsána
v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní
strany.

9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

10.Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením č.2 9/59.schůze RMČ Brno-sever konané dne
19.06.2024, kterým byla schválena směrnice č.3/2024 Postup při zadávání veřejných zakázek a vertikální
spolupráci.

V Brně dne: &&&&&&&&&& V Brně dne:

.................................................................. ..................................................................
David Jedlinský Zhotovitel

člen Rady MČ Brno-sever


