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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0230-2024 

13, Výroba dříví na OM - těžba nahodilá a úmyslná, Divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 
1. Q. 2025 - 2.Q. 2025 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Ladislav Bartoš 
Sídlo: Dolánky 18, 29401 Bítouchov 
IČO: 48685992 
DIČ: cz7502212465 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Ladislav Bartoš 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Ladislav Bartoš 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Krupá, Ploužnice 293, 471 24 Mimoň 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 2 377 250 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoni V Bítouchově dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize  

.......................................................... 
Ladislav Bartoš  

10.12.2024
12.12.2024
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0230-2024  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 
Těžba nahodilá a úmyslná s 
přiblížením na lok. OM - výroba 
dlouhých sortimentů 

    

124031  
Výroba dříví na OM- 99/49/300 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 420 21 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 99/49/1100 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 430 21 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
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soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 99/49/800 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 425 21 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 99/49/1500 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 435 21 750 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén 
těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 100/49/300 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

250 m3 420 105 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
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přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 100/49/1100 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

100 m3 430 43 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 
12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 100/49/800 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

200 m3 425 85 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
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; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 100/49/1500 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

150 m3 435 65 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 
12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 99/49/1500+ - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 440 22 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 100/49/1500+ - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 440 22 000 

Specifikace 
materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
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Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 69/49/300 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 445 22 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  
Výroba dříví na OM - 69/49/800 - 
výroba dlouhých sortimentů - těžba 
JMP + soustřeďování UKT 

50 m3 450 22 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: Surový kmen 6 -12 m - dlouhá kulatina 8-12 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je 
dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v 
porostu.  
 
Přibližování  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
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množství.  
; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 
Těžba nahodilá a úmyslná s 
přiblížením v celých délkách na OM a 
manipulací do krátkých sortimentů na 
OM 

    

124031  

Výroba dříví na OM - 69/49/300 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

50 m3 520 26 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.  
; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 69/49/800 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

50 m3 525 26 250 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
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2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.  
; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 69/49/1500 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

50 m3 530 26 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén 
těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 99/49/300 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

350 m3 480 168 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 
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124031  

Výroba dříví na OM - 99/49/800 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

300 m3 485 145 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 99/49/1500 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

300 m3 510 153 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén 
těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 100/49/300 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

1 000 m3 480 480 000 
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Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 100/49/800 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

1 300 m3 485 630 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 100/49/1500 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

100 m3 510 51 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
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smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén 
těžba (dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 49/29/800 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

100 m3 530 53 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba 
(dle kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 29/19/800 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

50 m3 600 30 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
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vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10% z garantovaného množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.  
; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 12; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 99/49/2100 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

50 m3 550 27 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

124031  

Výroba dříví na OM - 100/49/2100 - 
těžba JMP + soustřeďování UKT v 
celých délkách a manipulací do 
krátkých sortimentů na OM 

50 m3 550 27 500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý, členitý s překážkami. Ze 70% se jedná o těžbu ve 
přirozeném zmlazení, tzn. vyšší nároky na klínování, popř. přetahování lanem. Vyráběné 
sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 1. 4. do 30. 9. je dodavatel povinen dle 
smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu.  
 
Vyvážení  
Terén z 30% rovinatý a ze 70 % kopcovitý členitý s překážkami. Odřené stromy budou 
ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození 
stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od 
vyzvání.  
Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného 
množství.  
 
Koeficienty použité pro přejímku manipulace: SM, JD do 2,5 m včetně - 0,64, SM, JD nad 
2,5m - 0,62, BO, MD do 2,5m včetně - 0,62, BO, MD nad 2,5m včetně - 0,60, listnaté bez 
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rozlišení - 0,56.; dřevina = SM, BK, BO, DB, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 m; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1500+; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle 
kódu) = 12; terén soustřeď. (dle kódu) = 12; 

 Převoz dříví z OM na OM     

122361  
Převoz dříví vyvážecími soupravami a 
vyvážecími traktory z OM na OM do 
vzdálenosti 800 - 1100 m 

300 m3 200 60 000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. 
termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = LS Dolní Krupá; Zadavatelem 
garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Jedná se o svezení drobných 
skládek dříví na jedno odvozní místo do vzdálenosti 800 - 1100 m. Výřezy 2 - 5m rovnané 
dříví. Odřené stromy budou natřené přípravkem Sanatex na náklad dodavatel do konce 
následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle 
instrukcí lesního. Nástup do 5 dnů od začátku zakázky. Plnění zakázky dle potřeb 
zadavatele.; dřevina = SM, BO, MD, BK, DB; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 5 
m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 
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