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Smlouva o dílo č. 460/2024 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Město Pohořelice 

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23 

IČ: 00283509 

DIČ: CZ00283509 

zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města 

kontaktní osoba: 
tel.: 

e-mail: 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

2.    ELEKTRO - PEGAS, s.r.o 

sídlo:    Československé armády 317, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 26967804 

DIČ: CZ2697804 

jednající/zastoupený: Antonín Křivonožka 

tel.: 

e-mail: 

č.účtu: 
Kontaktní osoba:               

Tel.: 

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,  
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla „HZS Pohořelice – oprava 

elektroinstalace a instalace hromosvodu“ podle projektové dokumentace  a položkového rozpočtu 

Stavební úpravy objektu HZS, Tyršova 904, Pohořelice, zpracovatel Ing. Martin Němec, ČKAIT 
1004488 (dále jen „dílo“). 
 

III. 

Čas plnění 
1. Zahájení realizace díla bude provedeno do 10 dnů od výzvy objednatele. Ukončení a předání 
celého díla bude uskutečněno nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště. Předpokládaný termín 
realizace díla je od 11/2024. 

 

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 
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IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách a činí:  
 

Oprava elektroinstalace: 

 

Cena bez DPH     1.210.857,72 Kč 

 

DPH 21%     254.280,12 Kč 

 

Celkem vč. DPH                         1.465.137,84 Kč 

 

Instalace hromosvodu: 

 

Cena bez DPH                    114.450,29  Kč 

 

DPH 21%                       24.034,56 Kč 

 

Celkem vč. DPH                   138.484,85 Kč 

 

CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH  1.603.622,69 Kč 

 

2. Podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1.  

 

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné 
k řádné realizaci kompletního díla v rozsahu dle článku II. smlouvy a dle zadávací projektové 
dokumentace včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla a 
rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů. Sjednaná celková cena zahrnuje všechny 
práce a dodávky vymezené v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. 
 

4. Objednatel nepřipouští měnit cenu díla v průběhu realizace. Tato cena je nejvýše přípustná 
(maximální), konečná a platná po celou dobu plnění zakázky.  
 

5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snížení ceny) či jinými 
faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny. 
 

6. Pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny 
uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle max. aktuálních cen 
v místě obvyklých (dle aktuálního ceníku stavebních prací). Pouhé ocenění případných víceprací nebo 
méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu 
předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně 
nesmějí být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšíření či zúžení 
rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich 

realizací písemně odsouhlaseny Městem Pohořelice a schváleny dodatkem k této smlouvě. 
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V. 

Platební podmínky 

1. Dílo bude fakturováno na základě daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“).  
 

2. Faktura bude vystavena vždy za uplynulý měsíc ve výši skutečně provedených a odsouhlasených 
prací a dodávek. Za práce provedené v příslušném měsíci odešle zhotovitel fakturu objednateli 

nejpozději do 10 dnů po průběžném převzetí prací a dodávek, tj. po potvrzení soupisu zhotovitelem 
skutečně provedených prací v příslušném fakturovaném období (předávací protokol) ze strany 

objednatele a zhotovitele. Tento předávací protokol bude k faktuře přiložen - bez něj je faktura 
neplatná. 
 

3. Objednatel nepřipouští poskytování záloh.  
 

4. DPH bude účtována v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného 
plnění. 
 

5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

6. Splatnost faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění; lhůta splatnosti počne 
běžet dnem následujícím po doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura 

byla doručena třetí den po odeslání. 
 

7. Platby budou provedeny bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet 
zhotovitele, a to výlučně v české měně - platby budou probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v českých korunách. Finanční závazek se považuje za splněný dnem odepsání 
úhrady z účtu povinného (objednatele). 
 

8. Objednatel může dílčí fakturu či konečnou fakturu vrátit do data její splatnosti bez zaplacení 
k provedení opravy, jestliže faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje včetně cenových. V tom 

případě se na ni hledí jako na nedoručenou. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne 
zhotoviteli vady faktury. Zhotovitel na základě oprávněné výzvy vystaví fakturu novou splňující 
všechny požadované náležitosti. U nové faktury běží 15 denní lhůta splatnosti od počátku, a to dnem 
následujícím po opětovném doručení nové faktury objednateli.  

 

VI. 

Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 10 dnů od výzvy objednatele smlouvy k zahájení 
realizace díla. O předání staveniště bude pořízen zápis.  
 

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou inženýrských sítí 
v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou 
případných škod.  
 

3. Ode dne převzetí staveniště až do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech 

škod, vzniklých v souvislosti s realizací díla.  
 

4. Zhotovitel zajistí koordinaci všech činností se všemi dalšími zhotoviteli na staveništi či v okolí. 
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VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s ust. § 157 zák. 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), do kterého je povinen zapisovat všechny rozhodné skutečnosti 
pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, obsahu prací, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací. 
 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy práce byly provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze jeho zástupce a další zmocnění zástupci zhotovitele či 
zmocnění zástupci objednatele a další osoby uvedené v ust. § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. 

(stavební zákon). 
 

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem v stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů. 
 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění smlouvy potřebnou součinnost.  

 

2. Zhotovitel zajistí na staveništi kompetentního pracovníka jako stavbyvedoucího případně zástupce 
stavbyvedoucího. Jméno, příjmení a kontaktní údaje stavbyvedoucího a jeho zástupce budou sděleny 
objednateli v den předání staveniště.  
 

3. Objednatel požaduje přítomnost stavbyvedoucího na kontrolních dnech. 
 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací do jednoho vyhotovení příslušné projektové 
dokumentace zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při realizaci díla. 
 

5. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby stavba neměla negativní dopad na životní 
prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění předpisů 
a pravidel pro ochranu životního prostředí a zohlední způsob využití objektu. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení 
příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid staveniště přiléhajícího k místu 
výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele, provedené formou zápisu 
do stavebního deníku, nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn 
po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí třetí osoby). 
 

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně 
platné pro realizaci díla. Výkon prací bude probíhat dle obecně platných předpisů a metodik. 
 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně 
uhradit. 
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9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 
 

10. Zhotovitel provede zajištění staveniště, učiní veškerá opatření k ochraně osob užívajících budovy 
a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a 
k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo 
v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi 
nebo v jeho blízkosti odstraněno. 
 

11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v předstihu (cca 7 dní) o zásadních krocích při 
realizaci. 

 

12. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob - subdodavatelů, má stejnou 
odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám.  
 

 

IX. 

Předání díla 

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Zhotovitel svolá 
předávací a přejímací řízení. 
 

2. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. 
Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové 
vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto 
rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho 
zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému 
užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady 
a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. 

 

X. 

Záruční doba, záruční podmínky 

1. Záruční doba na celé realizované dílo činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla 
mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou 
dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti 
obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci,  
resp. k účelům obvyklým. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž 

zodpovídá, ihned bezplatně odstranit. 
 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s termínem zahájení či předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z hodnoty díla včetně DPH sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, a to 
za každý započatý den prodlení. 
 

2. Neúčast stavbyvedoucího či jeho zástupce na KD – každý zjištěný případ 3 000 Kč. 
 

3. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 
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5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý případ a kalendářní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu 
odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. 
 

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 
stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo porušení povinností dle odst. VIII. 2 a VIII. 3, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení. 
 

7. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti 
pohledávce Zhotovitele. 
 

8. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení. 
 

9. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

10. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Zaplacením 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. Sjednané pokuty hradí povinná 
strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 
 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
-  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 30 dnů,  
 -  zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 kalendářních dní 
- prodlení objednatele s úhradou faktury delší než 30 dnů.  
-  provádění díla v rozporu s touto smlouvou 

-  opakované nedodržení ČSN, EN a technologických přepisů i přes upozornění ze strany 
Objednatele 

 

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy se zhotovitelem v případě, že 
zhotovitel nedodrží smlouvou sjednané podmínky realizace díla. Objednatel je povinen uvést důvody 
odstoupení. Zhotovitel nemá v tomto případě právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při plnění 
díla. 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě neposkytnutí dotace na 
předmět smlouvy, a to v době před předáním staveniště zhotoviteli. O případném neposkytnutí 
dotace na předmět smlouvy bude zhotovitel neprodleně informován objednatelem. 
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XIII. 

Rozhodčí doložka 

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, 
sudiště Brno, podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 
 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 
 

 

 

3. Město Pohořelice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména §9, odst. 
2 zákona). 
 

4. Objednatel souhlasí, aby Zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování 
kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných 
výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých 
významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu 
Objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje Objednatel 

i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se Zhotovitelem, tj. bez časového omezení. 
 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a její obsah nepovažuje za obchodní tajemství. 
Zhotovitel akceptuje, že objednatel (zadavatel) je povinen uveřejnit v Registru smluv  tuto smlouvu 

včetně všech jejích změn a dodatků. 
 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem 
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami této smlouvy a účinnosti dle § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, dnem uveřejnění. Uveřejnění obsahu 
smlouvy  v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.  

 

10. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
a předpisů souvisejících. 
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11. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich. 

 

Přílohy a nedílné součásti smlouvy 

 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 

V Pohořelicích dne                                               V  

 

 

 

 

 

 

 

 


