

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024
Stavba: 228 - Oprava LC Křižovnická



KSO:
Místo: revír Nebesa

CC-CZ:
Datum: 26.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 659,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	99 659,03	20 928,40
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 120 587,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2024

Stavba: 228 - Oprava LC Křižovnická

Místo: revír Nebesa

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		99 659,03	120 587,43
945/2024	228 - Oprava LC Křižovnická	99 659,03	120 587,43

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:

228 - Oprava LC Křižovnická

KSO:

Místo: revír Nebesa

CC-CZ:

Datum: 26.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				99 659,03
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	99 659,03	21,00%	20 928,40	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		120 587,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

228 - Oprava LC Křižovnická

Místo: revír Nebesa

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 659,03
HSV - Práce a dodávky HSV	99 659,03
1 - Zemní práce	21 451,22
5 - Komunikace pozemní	71 905,25
998 - Přesun hmot	6 302,56

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

228 - Oprava LC Křižovnická

Místo: revír Nebesa

Datum: 26.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99 659,03

D HSV Práce a dodávky HSV

99 659,03

D 1 Zemní práce

21 451,22

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	28,150	164,00	4 616,60
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3						
VV			20*4*0,2		16,000		
VV			9*1,5*0,2		2,700		
VV			7*1*0,15		1,050		
VV			5*2*0,15		1,500		
VV			4*1,5*0,15		0,900		
VV			15*2*0,2		6,000		
VV			Součet		28,150		

2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,840	545,30	4 275,15
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
VV			odvodňovací pera (8*0,7*0,7)*2		7,840		
VV			Součet		7,840		

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,990	45,10	1 623,15
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
VV			28,15+7,84		35,990		
VV			Součet		35,990		

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,150	144,00	4 053,60
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV			28,15		28,150		
VV			Součet		28,150		

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	35,990	78,00	2 807,22
---	---	-----------	-------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti						
VV			35,99		35,990		
VV			Součet		35,990		

6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	123,500	33,00	4 075,50
---	---	-----------	------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním						
VV			20*4		80,000		
VV			9*1,5		13,500		
VV			15*2		30,000		
VV			Součet		123,500		

D 5 Komunikace pozemní

71 905,25

7	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	162,500	354,10	57 541,25
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednolitě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm						
VV			39*1		39,000		
VV			9*1,5		13,500		
VV			20*4		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		15*2		30,000		
	WV		Součet		162,500		
8	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	63,000	228,00	14 364,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm				
	WV		30*1		30,000		
	WV		21*1		21,000		
	WV		8*1,5		12,000		
	WV		Součet		63,000		
	D	998	Přesun hmot				6 302,56
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	96,517	65,30	6 302,56
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	WV		78,146+18,371		96,517		
	WV		Součet		96,517		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024
Stavba: 228-LC Vrzavá jedle



KSO:
Místo: revír Hranice

CC-CZ:
Datum: 6.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 698,07

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	91 698,07	19 256,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	110 954,67
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2024

Stavba: 228-LC Vrzavá jedle

Místo: revír Hranice

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		91 698,07	110 954,67
945/2024	228-LC Vrzavá jedle	91 698,07	110 954,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

228-LC Vrzává jedle

KSO:

Místo: revír Hranice

CC-CZ:

Datum: 6.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				91 698,07
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		91 698,07	21,00%	19 256,60
DPH snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		110 954,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

228-LC Vrzavá jedle

Místo: revír Hranice

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 698,07

HSV - Práce a dodávky HSV

91 698,07

1 - Zemní práce

29 689,93

2 - Zakládání

5 822,40

5 - Komunikace pozemní

50 317,00

998 - Přesun hmot

5 868,74

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

228-LC Vrzává jedle

Místo: revír Hranice

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 698,07

D HSV Práce a dodávky HSV

91 698,07

D 1 Zemní práce

29 689,93

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	47,050	172,00	8 092,60
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	VV		9*4*0,4		14,400		
	VV		4*8*0,2		6,400		
	VV		25*7*0,15		26,250		
	VV		Součet		47,050		
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,920	605,00	1 161,60
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	VV		drenáž				
	VV		8*0,4*0,6		1,920		
	VV		Součet		1,920		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,970	44,30	2 169,37
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	VV		47,05+1,92		48,970		
	VV		Součet		48,970		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	48,970	153,70	7 526,69
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		48,97		48,970		
	VV		Součet		48,970		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	48,970	81,00	3 966,57
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		48,97		48,970		
	VV		Součet		48,970		
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	211,000	32,10	6 773,10
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
	VV		9*4		36,000		
	VV		25*7		175,000		
	VV		Součet		211,000		
	D 2		Zakládání				5 822,40
7	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,920	1 370,00	2 630,40
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm				
	VV		drenáž				
	VV		8*0,4*0,6		1,920		
	VV		Součet		1,920		
8	K	212751105	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro meliorace	m	8,000	399,00	3 192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Tratlivody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125				
	D	5	Komunikace pozemní				50 317,00
9	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	48,000	291,00	13 968,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
	VV		9*4		36,000		
	VV		4*3		12,000		
	VV		Součet		48,000		
10	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	223,000	163,00	36 349,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
	VV		9*4		36,000		
	VV		4*3		12,000		
	VV		25*7		175,000		
	VV		Součet		223,000		
	D	998	Přesun hmot				5 868,74
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,866	84,00	5 868,74
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		18,576+51,29		69,866		
	VV		Součet		69,866		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024
Stavba: 228-LC Na Rychtu



KSO:
Místo: revír Hranice

CC-CZ:
Datum: 6.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 041,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 041,42	17 648,70
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 101 690,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2024

Stavba: 228-LC Na Rychtu

Místo: revír Hranice

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		84 041,42	101 690,12
945/2024	228-LC Na Rychtu	84 041,42	101 690,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
228-LC Na Rychtu

KSO:
Místo: revír Hranice

CC-CZ:
Datum: 6.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 041,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 041,42	21,00%	17 648,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			101 690,12
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zho

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

228-LC Na Rychtu

Místo: revír Hranice

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 041,42

HSV - Práce a dodávky HSV

84 041,42

1 - Zemní práce

7 731,63

5 - Komunikace pozemní

65 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 480,00

998 - Přesun hmot

4 729,79

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

228-LC Na Rychtu

Místo: revír Hranice

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 041,42

D HSV Práce a dodávky HSV

84 041,42

D 1 Zemní práce

7 731,63

1	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,550	598,00	5 112,90
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV rýha pro svodnice

VV (5*0,5*0,3)*3

2,250

VV Mezisoučet

2,250

VV odtok svodnic

VV 5*0,6*0,5

1,500

VV 7*0,6*0,5

2,100

VV 9*0,6*0,5

2,700

VV Mezisoučet

6,300

VV Součet

8,550

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,550	42,60	364,23
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 8,55

8,550

VV Součet

8,550

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	8,550	90,00	769,50
---	---	-----------	-----------------------------------------------	----	-------	-------	--------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 8,55

8,550

VV Součet

8,550

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	49,500	30,00	1 485,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním

VV svodnice

VV 5*0,5*3

7,500

VV 42

42,000

VV Součet

49,500

D 5 Komunikace pozemní

65 100,00

5	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	154,000	225,00	34 650,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm

VV ((3,5*2)*2)*3

42,000

VV 32*3,5

112,000

VV Součet

154,000

6	K	59736112R	Svodnice betonová š 100 mm kotvená do betonu	m	15,000	2 030,00	30 450,00
---	---	-----------	----------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

VV 5*3

15,000

VV Součet

15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 480,00

7	K	916131113	Osazení svodnice s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	432,00	6 480,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 5*3

15,000

VV Součet

15,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 998 Přesun hmot 4 729,79

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	60,406	78,30	4 729,79
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

W	2,6	2,600
W	53,13	53,130
W	4,676	4,676
W	Součet	60,406

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2024
Stavba: 228 - Oprava LC Na Studánku



KSO:
Místo: revír AŠ

CC-CZ:
Datum: 6.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 642,71
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 642,71	3 285,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 927,71
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2024

Stavba: 228 - Oprava LC Na Studánku

Místo: revír Aš

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 642,71	18 927,71
945/2024	228 - Oprava LC Na Studánku	15 642,71	18 927,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
228 - Oprava LC Na Studánku

KSO:
Místo: revír Aš

CC-CZ:
Datum: 6.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 642,71
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 642,71	21,00%	3 284,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	18 927,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

228 - Oprava LC Na Studánku

Místo: revír Aš

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 642,71
HSV - Práce a dodávky HSV	15 642,71
1 - Zemní práce	2 643,17
5 - Komunikace pozemní	11 746,00
998 - Přesun hmot	1 253,54

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

228 - Oprava LC Na Studánku

Místo: revír Aš

Datum: 6.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 15 642,71

D HSV Práce a dodávky HSV 15 642,71

D 1 Zemní práce 2 643,17

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	3,638	169,00	614,82
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
 VV 24,25*0,15 3,638
 VV 27,5*0,1 2,750
 VV Součet 6,388

2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,638	40,80	148,43
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
 VV 3,638 3,638
 VV Součet 3,638

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	3,638	90,00	327,42
---	---	-----------	-----------------------------------------------	----	-------	-------	--------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti
 VV 3,638 3,638
 VV Součet 3,638

4	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	51,750	30,00	1 552,50
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním
 VV 27,5+24,25 51,750
 VV Součet 51,750

D 5 Komunikace pozemní 11 746,00

5	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	33,500	174,00	5 829,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm
 VV 3*1 3,000
 VV 5*1 5,000
 VV 4*2 8,000
 VV 3*1 3,000
 VV 2*2 4,000
 VV 1,5*1 1,500
 VV 1*1 1,000
 VV 2*1 2,000
 VV 3*2 6,000
 VV Součet 33,500

6	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	24,250	244,00	5 917,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm
 VV 2*2 4,000
 VV 3*2 6,000
 VV 6*1,5 9,000
 VV 3,5*1,5 5,250
 VV Součet 24,250

D 998 Přesun hmot 1 253,54

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,071	78,00	1 253,54
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
 VV 7,705+8,366 16,071

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet				16,071