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|.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad

a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování studie (dále také jen „Studie“)

v rozsahu a specifikaci dle čl. II. této smlouvy (dále jen ,,Dilo“). Dílo je prováděno za účelem

získání dotace na optimalizaci odděleného sběru komunálního odpadu.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít dle podmínek stanovených včl. IV této smlouvy a za

provedeni Díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. ||| této smlouvy.

ll.

SPECIFIKACE DiLA

Komplexní optimalizační Studie pro nakládání s komunálními odpady v obci Bartošovice bude

zpracována vsouladu s podmínkami Projektu podpory intenzifikace tříděného sběru vroce

2025 a v rozsahu vymezeném v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Podrobná specifikace Díla:

Studie bude obsahovat analýzu odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů (tj.

papír, plasty, sklo, kovy, nápojový karton, dřevo, včetně jejich obalové složky) v tomto rozsahu:

8) Technické zhodnocení sběrné sítě na oddělený sběr využitelných složek komunálního

odpadu, především z hlediska zahuštění a rozmístění sběrné sítě s ohledem na zlepšení

dostupnosti nádob nebo jiných prostředků na tříděný sběr. V rámci technického zhodnocení

musí být provedeno následující:

- analýza sběrné sítě (včetně případných pytlových sběrů a door-to-door systémů),

pasport sběrných nádob a analýza zařízení ke sběru komunálních odpadů (včetně

sběrných dvorů a mist);

- sběr dat od obcí, zejména seznamy sběrných nádob a jejich rozmístění v obci, souhrnná

data o produkcích odpadů v obci, v případě potřeby také počty obyvatel podle

adresných bodů;

- zpracování sebraných dat (rovněž do mapových podkladů), jejich vyhodnocení a návrhy

na úpravu sběrné sítě vedoucí k jejímu optimálnímu rozmístění, které zkrátí průměrné

docházkové vzdálenosti a zvýší bezpečí a pohodlnost při využívání sběrné sítě občany

a zároveň reflektuje efektivní obsluhu sběrných prostředků svozovou technikou

b) Zhodnocení výtěžnosti (tj. produkce odpadů vztažená k trvale hlášenému počtu obyvatel

dané obce) jednotlivých komodit tříděných sběrů, efektivity využití sběrné sítě a

ekonomických ukazatelů odpadového hospodářství (hlavně tříděných sběrů a SKO)

minimálně za období let 2019—2023, výpočet potenciálů růstu vytříděných odpadů včetně

zdůvodnění. Součástí daného bodu bude i benchmarking, ke kterému vyhlašovatel doplní

srovnávací data.

0) Vyhodnocení základní evidence odpadů ve vztahu k evidenci odpadů do Systému EKO-

KOM a vyhodnoceni správnosti dát poskytovaných v rámci Dotazníku o nakládání s

komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr (předávaném obcí společnosti

EKO-KOM) zpětně minimálně za ukončený kalendářní rok 2024.
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Součástí Studie bude:

a) Návrh ideálního zahuštění obce sběrnými nádobami a jejich nejvhodnější rozmístění pro

možné navýšení množství tříděného odpadu

b) Navržená řešení budou obsahovat technicko — ekonomické posouzení a variantní řešení

0) Harmonogram implementace navržených řešení do praxe

d) Návrh financování definovaných opatření a způsob vyhodnocování

e) Definice a řešení další odpadové problematiky do konkrétních požadavků obce na základě

zpracované analýzy

Objednatel prohlašuje, že pro účely, pro které si nechává od Zhotovitele Dílo provést, považuje

uvedenou specifikaci za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu

specifikace nemá žádné námitky.

|||.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za provedení Díla je sjednána následovně:

 

 

 

Cena Díla „ Cena Díla

Předmět Díla bez DPH DPH 21 A vč. DPH

Kč Kč Kč

Optimalizační Studie dle čl. II 100 000,- 21 000,- 121 000,-

      

K ceně bez DPH bude vždy připočtena DPH ve výši dle aktuálně účinných příslušných právních

předpisů.

Právo na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli v plném rozsahu provedením Díla.

Zhotovitel je oprávněn požadovat nad rámec ceny Díla úhradu veškerých nákladů, které

Zhotoviteli vznikly v důsledku skrytých překážek zjištěných při realizaci Díla, víceprací, prodlení,

nečinnosti či nedostatku součinnosti ze strany Objednatele, nebo zamlčením okolností nebo

nesdělením úplných či pravdivých informací ze strany Objednatele, které mohly mít vliv na

volbu způsobu provedení Díla nebo volbu postupů a prostředků užitých pro provádění Díla.

Cena Díla bude placena následujícím způsobem:

a) Objednatel uhradí cenu Díla na základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví po dokončení Díla,

se splatností do třiceti (30) dnů ode dne jejího vystavení, a to bezhotovostně na účet

Zhotovitele uvedený ve faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

b) Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) nastane dnem podpisu předávacího

protokolu objednatele, po kontrole odvedeného Díla.

Faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou budou mít náležitosti daňového

dokladu dle dotčených ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

zněnL

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,

nejpozději však do 30.9.2025 za předpokladu dodržení lhůt dodání potřebných podkladů

Zhotoviteli dle čl. V odst. 1 a 2 této smlouvy.
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Dílo bude Zhotovitelem prováděno v místě předmětu studie a v sídle Zhotovitele. Místem

předání Díla je sídlo Objednatele. Studie bude vyhotovena v českém jazyce, a to 1x v tištěné

podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .pdf. Elektronická podoba Díla bude zaslána e-

mailem na adresu uvedenou v kontaktech této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené, bude-li svým rozsahem a obsahem odpovídat specifikaci

uvedené včl. ll odst. 2 této smlouvy a bude vsouladu spožadavky Projektu podpory

intenzifikace tříděného sběru v roce 2025.

Dílo se považuje za provedené jeho dokončením a předáním Objednateli. Jakmile bude Dílo

dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele kjeho

převzetí, a to nejméně jeden (1) pracovní den předem. Objednatel převezme dokončené Dílo

s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro drobné

vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání Díla

funkčně anebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (zejména zjevné

chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávností) (dále jen „Drobné vady Díla“).

Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí Díla protokol. V protokolu o předání a převzetí Díla

uvede Objednatel své výhrady k Dílu, jinak se má za to, že Dílo bylo provedeno řádně aje

předáno bez vad a nedodělků. V případě převzetí Díla s výhradami bude v protokolu o předání

a převzetí Díla uveden závazný termín pro odstranění vad a nedodělků, který činí patnáct (15)

dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

V případě, že se Objednatel nedostaví k převzetí Díla nebo jinak znemožní předání Díla

vtermínu stanoveném Zhotovitelem dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, anebo dokončené Dílo

odmítne převzít bez objektivního důvodu (tj. např. bez existence jiných než Drobných vad Díla),

považuje se Dílo ke dni stanovenému Zhotovitelem dle odst. 4tohoto článku smlouvy (bez

dalšího) za řádně a včas provedené, tj. Zhotovitelem dokončené a předané Objednateli.

V případě převzetí Díla Objednatelem dle odst. 6 tohoto článku smlouvy Zhotovitel dodatečně

Objednateli na jeho náklady a na jeho žádost předmět Díla (ST) v příslušné podobě doručí či

mu jinak umožní s předmětem Díla nakládat, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,

která však bude činit nejméně pět (5) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

v.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel předá Zhotoviteli tyto podklady:

a) Odpadová evidence

b) Soupis zařízení na nakládání s odpady

c) Dostupné podklady k odpadovému hospodářství

d) Další potřebné podklady dle charakteru Studie

Objednatel zajistí, aby Zhotoviteli byla na jeho vyžádání kdispozici osoba, která bude

zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících informací ze strany Objednatele potřebných

k provádění Díla.

Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, šetření

a průzkum a umožní Zhotoviteli přístup a vjezd vozidel pracovníků Zhotovitele do všech prostor,

které souvisí s prováděním Díla, a to na dobu, kterou Zhotovitel určí.

Vpřípadě požadavku Objednatele na zpracování Díla vrozsahu nad rámec specifikace

uvedené v této smlouvě zašle Objednatel Zhotoviteli samostatnou objednávku sjasnou

specifikací jeho dodatečných požadavků. Zhotovitel následně zašle Objednateli cenovou

nabídku vztahující se ktéto objednávce. Vpřípadě souhlasu Objednatele stouto cenovou

nabídkou mohou smluvní strany navýšit rozsah a cenu Díla podle této smlouvy prostřednictvím
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uzavřeného dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat níže uvedené podmínky Objednatele:

a) Po dobu provádění Díla neomezí ani neohrozí provoz nedotčených zařízení Objednatele.

b) Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana se budou řídit zákoníkem práce,

bezpečnostními a jinými platnými a účinnými právními předpisy.

c) Dílo bude prováděno kvalifikovanými specialisty.

VI.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla v okamžiku převzetí Díla.

Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele v okamžiku převzetí Díla dle čl. IV odst. 4

nebo odst. 6 této smlouvy.

V rozsahu, vjakém Zhotovitel v souvislosti s prováděním Díla používá či rozšiřuje jakékoliv své

vlastnictví (ať hmotné či nehmotné), takové vlastnictví včetně pracovních dokumentů zůstane

ve vlastnictví Zhotovitele. Za podmínky úhrady celé ceny Díla Zhotovitel uděluje Objednateli

výhradní právo užít jakékoliv části Díla, které mohou být předmětem ochrany duševního

vlastnictví, pro potřeby Objednatele, a to za účelem, za jakým je Dílo prováděno. Objednatel

potvrzuje, že v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitel může rozvinout či získat obecnou

zkušenost, dovednosti, znalosti a myšlenky, které si jeho zaměstnanci či spolupracující osoby

již zachovají. Objednatel potvrzuje a souhlasi s tím, že Zhotovitel smí takové zkušenosti,

dovednosti, znalosti a myšlenky používat a zveřejnit.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

Vyskytne-Ii se na provedeném Díle skrytá vada, Objednatel bez zbytečného odkladu, kdy tuto

vadu zjistil, písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

Objednatel je oprávněn vytknout vady Díla kdykoliv po jejich zjištění, nejpozději však ve lhůtě

24 měsíců od převzetí Díla.

Je-li reklamace oprávněná, Zhotovitel odstraní vadu Díla její opravou nejpozději do třiceti (30)

dnů od jejího oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě

nedohodnou písemně jinak.

Zhotovitel po provedení opravy vyhotoví protokol a vyzve Objednatele (zejména prostřednictvím

e-mailu uvedeného v hlavičce této smlouvy) k podpisu tohoto protokolu. Objednatel je povinen

podepsat protokol do 5 dnů od výzvy Zhotovitele, jinak se má za to, že protokol podepsal a že

Dílo Opraveno řádně a je předáno bez vad a nedodělků.

Zhotovitel neodpovídá zejména za vady, jejichž příčinou jsou nedostatky předaných podkladů,

informací či součinnosti Objednatele.

VIII.

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla se Objednatel zavazuje zaplatit
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Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den

prodlení.

Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné

výzvy kjejí úhradě. nebude-li ve výzvě uvedeno jinak. Nárok na náhradu škody není

zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

Zhotovitel odpovídá za případné vady Díla a vzniklé škody způsobené Objednateli v souvislosti

s plněním této smlouvy až do výše sjednané ceny Díla bez DPH dle této smlouvy.

IX.

OSTATNÍUJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešit dohodou.

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku vyšší moci se nedostávají do prodlení se splněním

jejich smluvní povinnosti. Vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí taková mimořádná a

neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla

předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

Takovými událostmi mohou být válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní

omezení, embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud

bezprostředně ohrozí plnění povinností dle této smlouvy.

Smluvní strany jsou obecně při plnění této smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu téchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochrané osobnich údajů), v platném znění. Budou-li si

Smluvní strany za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem

smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 uvedeného nařízení.

Smluvní strany se zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící

obchodní tajemství, důvěrné informace a jiné skutečnosti, se kterými přišly do styku v

souvislosti s touto smlouvou.

x.

SKONČENÍSMLOUVY

Tuto smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v tomto případě:

a. Zhotovitel bez důležitého důvodu přeruší či zastaví provádění Díla před jeho dokončením

na dobu delší než čtrnáct (14) dnů a vprovádění Díla nepokračuje ani po uplynutí

dodatečné Objednatelem písemně poskytnuté přiměřené lhůty.

Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, vedle zákonných důvodů, v těchto případech:

a. Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla či

jinak znemožní nebo zmaří provádění Díla na dobu delší než čtrnáct (14) dnů,

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, vedle zákonných důvodů, v těchto případech:

a. Objednatel bude více než deset (10) dnů v prodlení s placením ceny Díla nebo její části,

b. Objednatel bude v úpadku nebo v likvidaci.
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Ve všech případech výpovědí této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy jsou strany povinny

vyrovnat vzájemné závazky, a to zejména finanční apod., vzniklé jim z plnění povinností dle této

smlouvy před okamžikem odstoupení, a to následujícím postupem:

a. Zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla;

b. Zhotovitel umožní Objednateli nejpozději do pěti (5) dnů od splnění podmínky dle písm. c.

níže převzít rozpracované a doposud nepředaně plnění a postoupí Objednateli veškerá

práva a právní nároky k takovémuto plnění;

c. Objednatel neprodleně, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejich vyúčtování ze

strany Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli (i) cenu Díla odpovídající Zhotovitelem dokončeným

či rozpracovaným částem Díla k datu účinnosti odstoupení, a (ii) v případě odstoupení od

smlouvy zdůvodu porušení povinností Objednatele rovněž i veškeré náklady vzniklé

Zhotoviteli spojené s ukončením této smlouvy, včetně skutečně vynaložených a

odůvodněných nákladů na právní pomoc vzniklých v souvislosti s ukončením této smlouvy

a řešením souvisejících nároků.

6. Ukončení této smlouvy výpovědí nebo odstoupením od smlouvy se nedotýká práva na

zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody

vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat strany i po výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu

řešení sporů. ByI-li dluh zajištěn, nedotýká se výpověď ani odstoupení od smlouvy ani zajištění.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá oznámení dle této smlouvy musí být doručována prostřednictvím doporučených dopisů

za využití provozovatele poštovních služeb, kurýrní služby, datové schránky, nebo osobně

s potvrzením převzetí, a to na adresy uvedené vzáhlaví této smlouvy. V případě komunikace

prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky se odeslaná zpráva považuje za doručenou

okamžikem jejího dojití druhé smluvní straně.

Je-li nebo stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nemá tato

skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se

zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným a účinným, které je svým obsahem

nejbližší smyslu, účelu a hospodářskému významu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

Do té doby plati odpovidajici úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Ukáže-li se některé z ustanoveni této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. Smluvní

strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (výklad použitého výrazu).

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

registrací smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy dle

ustanovení § 5 zékona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních

stran Objednatel.

Tato smlouva je v případě vlastnoručního podpisu oprávněných osob vyhotovena ve dvou (2)

stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, nebo může

být uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf

spřipojenými elektronickými podpisy osob ktomu oprávněných. Smlouvu lze změnit pouze

v písemné formě.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě

dohody smluvních stran.
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6. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání

smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek

této smlouvy.

V Bartošovicích dne: V Ostravě dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Lumír Milák Ing. Karel Borovec, Ph.D.

starosta pověřený vedením CEET

obec Bartošovice VSB-TUO, CEET, VEC
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