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Poptávka č.
Ze dne:

PROJEKT JEZ LOKET- VÝMĚNA 
PŘEVODOVKY ZA NOVOU- úpravy 

stávajícího zařízení
Nabízející:

Ševčík HYDRO s.r.o.
Kotvrdovice 316
679 07 Kotvrdovice, Česká republika 
IČO: 292 00 113
DIČ: CZ29200113

Povodí Ohře, státní podnik
Mostecká 50
362 32 Otovice
Czech Republic

1. PŘEDMĚT NABÍDKY, CENA

viz tabulka:

P. č.
MNOŽSTVÍ

PŘEDMĚT NABÍDKY - POPIS
CENA

CELKEM Kč
(ks/sada) Kč/ ks

1. Konstrukční práce

01.1 1
Konstrukční práce- návrh, vč. 
kontroly, 2 osoby, celkem 24 hodin 
práce

17 800,00 Kč 17 800,00 Kč

2. Materiál

02.1 1
Hutní materiál- plechy 8, 20, 25 a 
30 mm, kulatiny průměr 70 a 100, 
trubky 139,7 x 6,3

9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

02.11 1 Spojovací materiál 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč
02.III 1 Materiál- nátěrové hmoty 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč
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3. Práce v dílnách ŠH 

03.I 1 

Práce v dílnách ŠH- vrtání, 
broušení, pálení, řezání, 
soustružení, frézování, nátěry, 
práce provádělo 7 osob, celkem 70 
hodin práce 

64 891,00 Kč 64 891,00 Kč 

4. Montáž 

04.I 1 Montáž na Jezu- 1 výjezd- 
zaměření, 2 výjezdy- montáž 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH    112 691,00 Kč 
 
Pozn.: 
Cena zahrnuje výrobu: 
Nových podkládacích plechů pod převodovku (2 ks). 
Nové konzoly se spojkou na propojení převodovky se stávajícím pohonem. 
Nové propojení hřídele mezi novou převodovkou a stávající hlavní hřídelí. 
Nové podkládací plechy pod stávající uložení cévového kola. 
 
 
 
Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH. DPH bude účtováno ve smyslu zákona o dani 

z přidané hodnoty. 
 
Ceny jsou pevné. Ceny nezahrnují náklady na balení.  
Dodací podmínky – DAP Jez Loket, dle INCOTERMS 2020.  
 
V případě změn při zadání může být cena změněna, a to pouze při oboustranné dohodě. 
 
Pozn.: Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a 14001:2004 a velkého svářecího 

průkazu dle ČSN EN 1090-1 a ČSN EN ISO 3834-2:2006. 
 
 
2. SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, NOREM A ZKOUŠEK  

 
Nabízející se zavazuje, že veškeré použité materiály budou splňovat požadavky dle ČSN a od 

dodavatele budou opatřeny potřebným atestem kvality. Hutní materiál bude splňovat EN 
10204 3.1.B Inspekční certifikát. Výroba bude splňovat normu dle ČSN případně dle DIN.  
 
 
3. PLATEBNÍ  PODMÍNKY  

 
Platební podmínky budou předmětem dalšího jednání v případě zájmu ze strany 
zadavatele o realizaci předmětu této nabídky naší firmou. 
 
   

4. DODACÍ LHŮTA 
 
Dodací lhůta závisí na aktuálním stavu našeho konstrukčního a výrobního oddělení.  
 



□ISO 9001 [JIS0 14001^
LL-C(Certification) LL-C (Certification)HYDRO

5. ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruční lhůta je 24 měsíců od data uvedení zařízení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od 
data expedice zařízení ze závodu zhotovitele. V případě požadavku na prodloužení záruční 
lhůty je možné toto akceptovat za určitých podmínek, např. navýšení ceny.
Pro dodávky nakupovaných výrobků shodně se záruční lhůtou poskytovanou výrobcem. 
Záruční lhůta na převodovku je 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje na závady na zařízení dodaných případným objednavatelem event, 
provozovatelem a na závady vzniklé provozním opotřebením a provozem zařízení.

Záruka za bezzávadnou funkci zařízení v provozu je podmíněna prováděním odborné obsluhy 
a odborné a dostatečné údržby zařízení provozovatelem dle návodu na obsluhu a údržbu.

V případě výskytu vady díla v záruční době bude tato závada odstraněna ihned po zaslání 
písemné reklamace.

6. PLATNOST NABÍDKY

Je platná v celém rozsahu do 14. 12. 2024.

7. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Práce budou prováděny kvalitně a v souladu s evropskými technickými normami a realizací 
této zakázky se budou zabývat kvalifikovaní pracovníci.

Ostatní podmínky, které nejsou uvedeny v naší nabídce, budou řešeny v případě uzavření 
smlouvy o dílo.

Těšíme se na spolupráci v případě realizace této zakázky a jsme s pozdravem.
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