

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní – Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023“, č. rámcové dohody: 01ST-001155“.

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 1.6.2023 uzavřené dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená: **Ing. Alešem Trnečkou, MBA, LL. M.,** předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

(dále též „**Společník 1**“ nebo „**Správce**“)

a

Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: **Ing. Davidem Grundem,** předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

(dále též „**Společník 2**“)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená: **Ing. Martinem Höflerem,** předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva

(dále též „**Společník 3**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená: **Mgr. Filipem Dudíkem,** předsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva

Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva

(dále též „**Společník 4**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 25701347 DIČ: CZ25701347

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní – Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023“, č. rámcové dohody: 01ST-001155“.

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená: **Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem**

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem

(dále též „Společník 5“)

a

KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04363795 DIČ: CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

Zastoupená: **Václavem Marvanem, jednatelem**

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

(dále též „Společník 6“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 27955834 DIČ: CZ27955834

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená: **Radomilem Havrdou, předsedou správní rady**

Ing. Tomášem Kaasem, členem správní rady

Jakubem Papouškem, členem správní rady

(dále též „Společník 7“)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Se sídlem Kominárská 141/2, 4, Bratislava – městská část Nové Město, PSČ 832 03, SR

IČO: 31322000 DIČ: SK2020524770 DIČ: CZ685715769

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl: Sa, vložka 378/B

Zastoupená: **Ing. Igorem Jakubíkem, předsedou představenstva**

Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou představenstva

Ing. Jozefem Harvančíkem, členem představenstva

(dále též „Společník 8“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“; jsou-li ve sdružení více jak dva Společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označovány společně jako „Další společníci“)

Společníci v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst. 1) Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 1.6.2023 (dále též „Smlouva“) tímto uzavírají tento Dodatek č. 5 (dále „Dodatek č. 5“) v tomto znění:

I. Předmět Dodatku č. 5

- (1) Společníci společnosti s názvem „SG-MSPK-SD-BOZP-2023“ (dále též „Společnost“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 5 bude pozici správce Společnosti, jak je definována ve Smlouvě, výlučně pro Dílní veřejnou zakázku na služby s názvem „I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní – Výkon stavebního dozoru“, č. smlouvy objednatele 04PT-000743 (dále jen „Dílní veřejná zakázka“), realizovanou na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023“, č. rámcové dohody 01ST-

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní – Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023“, č. rámcové dohody: 01ST-001155“.

001155, jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „Zadavatel“), vykonávat Společník 5, tj. společnost **IPSUM CZ s.r.o.**, IČO: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.

- (2) Společník 5 tak v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou bude pověřen správou společných záležitostí Společnosti, přičemž společnost **IPSUM CZ s.r.o.** bude v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou mj. jednat ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami, tedy i Zadavatelem. Společníci se zároveň dohodli, že správa společných záležitostí Společnosti v souvislosti s Dílčí veřejnou zakázkou se bude uskutečňovat v sídle Společníka 5 na adrese: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.
- (3) V návaznosti na čl. IV. odst. 2 písm. d) Smlouvy o společnosti se Společníci tímto Dodatkem č. 5 rovněž dohodli na skutečnosti, že Dílčí veřejnou zakázku s názvem „I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní – Výkon stavebního dozoru“ provede v celém jejím rozsahu Společník 5, tedy společnost **IPSUM CZ s.r.o.**
- (4) Smluvní strany se dále dohodly, že pro Dílčí veřejnou zakázku, tj. zejména přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti v souvislosti s realizací Dílčí veřejné zakázky, bude společnost **IPSUM CZ s.r.o.**, jakožto správce Společnosti, používat svůj běžný bankovní účet, číslo účtu: [REDAKCE]
- (5) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 5, tímto ujednáním Společníci udělují plnou moc Společníku 5, společnosti **IPSUM CZ s.r.o.**, IČO: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, jako Společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí výhradně pro Dílčí veřejnou zakázku. Udělená plná moc je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5.
- (6) Společníci se tímto ujednáním Dodatku č. 5 dále dohodli na odvolání plné moci udělené Společníkovi 1, společnosti **Dopravoprojekt Brno a.s.**, IČO: 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, to však pouze a výhradně jen v rozsahu pro výše popsanou Dílčí veřejnou zakázku.

II. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje formou elektronického originálu, který obdrží všichni Společníci včetně Zadavatele. Společnost **IPSUM CZ s.r.o.** jako správce bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku zajistí rozeslání uzavřené smluvní dokumentace mezi všechny společníky.
- (2) Tento Dodatek č. 5 se řídí právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost **Brněnské komunikace a.s.** je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu všech oprávněných zástupců všech smluvních stran.

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní – Výkon stavebního dozoru“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2023“, č. rámcové dohody: 01ST-001155“.

- (5) Společníci po přečtení tohoto Dodatku č. 5 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že mu porozuměli a tento byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků své podpisy.

V Brně
Dopravoprojekt Brno a.s.

[Redacted signature]
Datum: 2024.11.08 10:16:55 +01'00'

V Brně
Brněnské komunikace a.s.

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.10 08:26:58 +01'00'

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.10 09:13:06 +01'00'

V Praze
PUDIS a.s.

[Redacted signature]
Datum: 2024.11.29 14:14:22 +01'00'

[Redacted signature]
2024.11.29 19:18:17 +01'00'

V Praze
GeoTec-GS, a.s.

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.03 12:38:52 +01'00'

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.03 12:03:29 +01'00'

V Praze
IPSUM CZ s.r.o.

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.12 09:59:53 +01'00'

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.12 11:54:11 +01'00'

V Praze
KOMOVIA s.r.o.

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.03 12:53:20 +01'00'

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.03 16:01:15 +01'00'

V Praze
DS engineering PLUS, a.s.

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.05 18:45:13 +01'00'

[Redacted signature]
Datum: 2024.12.05 08:18:03 +01'00'

V Bratislavě
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

[Redacted signature]
2024.11.28 09:05:56 +01'00'

[Redacted signature]
2024.11.27 12:57:42 +01'00'