

Smlouva o dílo (návrh)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)
15_052

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO, Masarykova 100, 667 01

Zidlochovice

Zastoupený: Ing. Jana Drápalová

IČ: 75045974

DIČ: CZ75045974

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Adolf Jebavý

IČ.: 643 13 743

DIČ: CZ5705302526

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, , Jánská1/3,

Číslo účtu: 535084001/5500

3. Ve smluvních věcech jedná

Za objednatele: Ing. Jana Drápalová, předseda

Za zhotovitele: Ing. Adolf Jebavý

4. Ve věcech technických jedná

Za objednatele: Dagmar Sedláčková, tajemník

Za zhotovitele: Ing. Adolf Jebavý, Ing. Lukáš Černý

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vypracování technické studie na akci:

Studie proveditelnosti cyklistických tras na Cyklistické stezce Brno-Vídeň

v katastrech obcí

Rebešovice

Opatovice

Bučina

Vojkovice

Hrušovany u Brna

Jevišovka

Hrušovany nad Jevišovkou

dle nabídky zhotovitele ze dne 13.4.2016

Předpokládaný rozsah dokumentace:

ANALÝZA VYMEZENÉHO ÚZEMÍ

Podrobný průzkum řešeného území a vymezení tras v terénu

NÁVRH TRAS

Návrh tras

situace dopravního řešení

majetky

model terénu

charakteristické příčné řezy

Projednání konceptu s objednatelem

Dopracování konceptu

situace dopravního řešení

charakteristické příčné řezy
Rozdělení navržených tras do stavebních objektů
Orientační propočty

Počet vyhotovení: Studie bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v počtu 6 paré + 1x na CD (pdf + dwg/dgn)

II. Způsob práce

Při práci bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy platné v době provádění díla a současně ujednání dle této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku IV. této smlouvy a práce uvedené v článku I. odebrat a v řádném termínu uhradit.

Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití subdodavatelů. Kontroly provádění díla se budou vykonávat dle potřeby během zhotovování díla formou konzultací zhotovitele s objednatelem.

III. Doba a místo plnění

Zahájení: po podpisu této smlouvy

Dokončení předmětu díla:

Termín odevzdání:

30.11.2016

Místo plnění: Židlochovice

IV. Spolupráce a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu trvání prací na díle poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost spočívající zejména v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 3.6.2016. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

Cena za dílo bez DPH

108.800,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po řádném splnění předmětu díla a bude mít náležitosti daňového dokladu.

Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručení.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.

VII. Sankce a smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta 0,1% z ceny díla bez

- DPH za každý den prodlení.
2. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
 3. Splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
 4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 a § 2629 občanského zákoníku, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Záruční doba činí 3 let a počíná běžet od předání a převzetí díla.
2. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.
3. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

IX. Ostatní ujednání

1. Vlastníkem zhotovované studie je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.
2. Využití projektové dokumentace je určeno jako zadávací podklad výběrového řízení na zajištění projektové dokumentace.
3. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily a tato smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tuto smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.
6. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Židlochovicích dne

V Brně dne 16.8.2016

objednatel

zhotovitel



Ing. Jana Drápalová

Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO

Cyklistická stezka
Brno - Vídeň
Inženýrské 190
602 01 Židlochovice
IČ: 705 10074 DIČ: CZ70510074

Alternativní Dopravní Studio
Ing. Adolf Jechavý
Inženýrské 9, 602 00 Brno
IČ: 643 13 743, DIČ: CZ64313743
e-mail: jechav@ados.cx, www.ados.cx
telefon: +420 604 730 164

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 15_052 ze dne 20.10.2016
uzavřený mezi smluvními stranami:

Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Zastoupený: Ing. Jana Drápalová

IČ: 75045974

DIČ: CZ75045974

na straně jedné jako objednatel

a

Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio

Sídlo firmy: Gorkého 59/9, 602 00 Brno - Veverí

Kancelář: Františkánská 6, 602 00 Brno

IČ: 64313743 DIČ: CZ5705302526

na straně druhé jako zhotovitel

uvedené smluvní strany se dohodly na doplnění výše citované smlouvy (dále jen „smlouva“) takto:

III. „Doba a místo plnění“.

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu splnění a předání studie proveditelnosti.

31.1.2017

II. V ostatním zůstává smlouva beze změny. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 14. 11. 2016
Objednatel:

V Brně dne 22.11.2016
Zhotovitel:

.....
Ing. Jana Drápalová,
předsedkyně DSO CS B-V

Cyklistická stezka
Brno - Vídeň
Masarykova 100
667 01 Židlochovice
IČ: 75045974 DIČ: CZ75045974

.....
Ing. Adolf Jebavý

Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO
Masarykova 100
667 01 Židlochovice

Vaše smlouva / ze dne:
20.10.2016

Naše značka:
Je/16_052

Vyřizuje/linka/fax:
Ing. Adolf Jebavý

Dne
22.11.2016

Věc:

Změna termínu plnění

Obracíme se na Vás se žádostí týkající se úpravy termínu plnění „Studie proveditelnosti cyklistických tras na Cyklostezce Brno-Vídeň“. Důvodem naší žádosti jsou níže uvedené skutečnosti:

- návrh smlouvy o dílo s termínem plnění 30.11.2016, signovaný dodavatelem 16.8.2016 byl podepsán objednatelem 20.10.2016
- podklady k dílčímu úseku trasy Jevišovka - Hrušovany nad Jevišovkou (rozpracovaná projektová dokumentace), na které by námi navrhované úseky měly navazovat, nebyly zpracovateli do dnešního dne předány.

K dnešnímu dni byly provedeny tyto dílčí práce na studii

- podrobný průzkum řešeného území a vymezení tras v terénu
- předběžný návrh tras
- model terénu v kritických profilech
- zjištění majetkových vztahů
- charakteristické příčné řezy

Upravený návrh termínu odevzdání:

- 31.1.2017

S pozdravem Jebavý

Ing. Adolf Jebavý, samostatný projektant
ADOS, Alternativní dopravní studio
Františkánská 6, 602 00 Brno
Tel.: +420604730164
Email: jebavy@ados.cx

S pozdravem

Ing. Adolf Jebavý

samostatný projektant

