

Číslo smlouvy objednatele: 1286/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
k podpisu smlouvy oprávněn [REDACTED]
(dále jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:

KULA s.r.o.
sídlem Komenského 373, 664 42 Modřice IČO: 063 74 883, DIČ: CZ06374883
zapsaný u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 101731
zastoupený Ing. Janou Kulovou, jednatelkou
kontaktní údaje: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v tomto článku řádně a včas a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8. 11. 2024 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „**Ošetření alejí na CM Blansko a CM Tišnov**“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“), nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, se souhrnně označují jako „dílo“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo. Za dílo se považuje bezpečnostní řez, zdravotní řez a likvidační řez (kácení).
- Provedení díla nezahrnuje likvidaci dřevní hmoty.
- Dřevní hmotu zlikviduje objednatel.
- Řízení provozu na přilehlé komunikaci zajistí objednatel.
- Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné včetně předání výstupů dokončeného díla objednateli, jakož i provedení všech činností souvisejících s provedením díla.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré podmínky a stanoviska či doporučení příslušných orgánů a dotčených subjektů, týkající se realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí.
3. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) Ořez, rozřezání, kácení,
 - b) Zajištění přístupu k místu plnění,
 - c) Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na pracovišti a v okolí pracoviště,
 - d) Zajištění prostoru místa plnění a přístupových cest - zhotovitel přebírá zodpovědnost za činnosti prováděné v prostoru místa plnění,
 - e) Další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.
4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při provádění díla tyto podmínky:
 - a) Při provádění ořezů stromů se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy péče o přírodu a krajinu, zejména Arboristický standard AOPK ČR Řez stromů SPPK A02 002:2015, SPPK A02 009:2016, SPPK A02 010:2020. Nedodržení tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
 - b) Ořezem nesmí být poškozeny ostatní stromy.
 - c) Při ořezu nesmí dojít k poškození pozemních komunikací, dalších objektů a zařízení jiných vlastníků, správců a uživatelů,
 - d) Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo jinému vlastníkovu škodu, je povinen toto neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi zhotovitele,
 - e) Zhotovitel musí vést pracovní deník, do nějž budou zaznamenávány všechny údaje důležité z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd.,
 - f) Zhotovitel musí při realizaci díla respektovat pokyny pracovníků objednatele,
 - g) Zhotovitel je povinen při provádění prací dle této smlouvy dodržovat tuto smlouvu, české technické normy vztahující se k plnění zhotovitele, pokyny objednatele a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činností prováděných na základě této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za dodržení technologického postupu prací,
 - h) Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“), požární ochranu („PO“) a hygienické předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce.
 - i) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, pověřených jednotlivými činnostmi pro realizaci díla dle této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel zodpovídá za jejich proškolení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví,
 - j) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, technologického řešení či překážku omezující plynulost prací, nebo znemožňující provedení předmětu této smlouvy.

IV. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 3. 2025

2. Činnosti dle této smlouvy začne zhotovitel provádět po převzetí pracoviště od objednatele. Dřívější plnění je možné. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Místem plnění díla jsou tyto úseky:

II/379 Lažánky – Jedovnice	(CM Blansko)
III/37922 Rudice	(CM Blansko)
II/377 Železné – Jamné	(CM Tišnov)
III/3795 Kuřimské Jestřabí	(CM Tišnov)

V. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za odborné řezy a kácení stromů zhotovitelem a ostatní související práce, dodávky a služby dohodnuté v této smlouvě (dále jako „cena díla“):
Celková cena díla bez DPH: 236.600,- Kč
2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková cena uvedená v dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a cenové vlivy do doby řádného splnění této smlouvy (zejména zisk a náklady související, jako např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen).
5. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Jakákoliv změna ceny musí být předem sjednána dodatkem k této smlouvě.
7. Cena bude hrazena na základě dílčích faktur a to po jednotlivých úsecích dle odst. 3 čl. IV. na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystaveny po převzetí jednotlivých děl objednavatelem. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí řádně ukončených prací a pracoviště podepsaného oběma smluvními stranami.
8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit ji elektronicky na e-mail: [REDACTED]
9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 8. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Zálohové platby se nesjednávají.
12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. Pracoviště, pracovní deník

1. Pracovištěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění ořezu a kácení stromů dle této smlouvy.
2. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis, který podepíší obě strany.
3. Omezení provozu silnice po dobu ořez a kácení u se zavazuje zajistit objednatel.

4. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu strojů, zařízení a materiálů potřebných k provedení předmětu této smlouvy a jejich přesun na a z pracoviště.
5. Ode dne převzetí pracoviště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na movitých i nemovitých věcech nacházejících se na pracovišti až do doby předání pracoviště zpět objednateli.
6. Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování plnění dle této smlouvy s odbornou péčí.
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště do splnění této smlouvy pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
9. Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti udržovat přiměřený pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit, aby po dobu provádění nedocházelo k jeho narušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
10. Zhotovitel vyklidí místo plnění ihned po dokončení prací a předání díla objednateli.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy bude objednateli udělena příslušnými orgány OP, ČIŽP či jinými, sankce za porušení zákona či za nedodržení podmínek stanovených příslušnými orgány, přičemž se bude jednat o důsledek pochybení zhotovitele, a to při provádění činností v rozporu s předanými podklady pro realizaci díla dle této smlouvy, zákony ČR a pokyny objednatele, bude objednatel vymáhat tuto sankci po zhotoviteli, a to i po skončení účinnosti této smlouvy.

VII. Dokončení a převzetí prací

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
2. O předání a převzetí ukončených prací, pracoviště bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí celkových prací předat objednateli tyto doklady:
 - a) originál pracovního deníku (zhotovitel si ponechá jeho kopii),
 - b) další doklady vyplývající z této smlouvy, požadované právními předpisy či orgány veřejné správy.
4. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí prací.
5. Pokud objednatel po převzetí prací a pracoviště zjistí vady předmětu plnění, zhotovitel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem.
6. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
8. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
9. Kontaktní osoba objednatele: 
Kontaktní osoba zhotovitele: 

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel řádně neukončí plnění díla ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo bude v prodlení s předáním uklizeného a vyklizeného pracoviště, je objednatel

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP při realizaci předmětu této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řídit se při ořezu stromů Arboristickým standardem AOPK ČR Řez stromů SPPK A02 002:2015, SPPK A02 009:2016, SPPK A02 010:2020 (čl. II. 18 této smlouvy), bude za každý zjištěný případ objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH.
5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení objednatele s úhradou faktur.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy případně faktury prokazatelně doručené druhé smluvní straně ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
8. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy o více než 10 kalendářních dnů,
 - provádění prací v rozporu s podmínkami této smlouvy či jinak definovaných zadáním.
3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
2. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.
4. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
5. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním

díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

7. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel neoznačil jmenovitě žádná uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce
12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 8. 11. 2024

Modřicích dne



Ing. Jana Kulová
jednatelka
KULA s.r.o.

V Brně dne



Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje

č.	taxon	obvod	zdravotní	vitalita	stabilita	priorita	perspektiva	ošetření	poznámka	cena bez DPH
9	lípa (tilia)	18	4	1	1	1	C	odstranění kotvení	ulomený strom výsadby	
10	lípa (tilia)	18	2	1	1	1	A	výchovný řez, odstranění kotvení	přiškrcený kmen stabilizačním páskem	
11	lípa (tilia)	18	2	1	1	1	A	výchovný řez	zlomený terminál	
13	lípa (tilia)	18	2	2	2	1	A	výchovný řez, odstranění výmladků	fragmentace koruny	
18	lípa (tilia)	95	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podchozí výšky		
19	lípa (tilia)	40	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podchozí výšky		
20	lípa (tilia)	80	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podchozí výšky		
21	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	385	3-4	4	4	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, výletové otvory, dutiny, masivní poranění ve spodní části kmene	
22	lípa (tilia)	53	2	1	1	1	A	výchovný řez, úprava podjezdného profilu		
23	lípa (tilia)	36	1	1	1	1	A	výchovný řez, úprava podjezdného profilu		
24	lípa (tilia)	85	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu		
25	lípa (tilia)	38	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	podélná prasklina ve spodní části kmene	
26	lípa (tilia)	68	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu		
27	lípa (tilia)	36	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	podélná prasklina ve spodní části kmene	
28	lípa (tilia)	65	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	velká poranění ve spodní části kmene s podélnou prasklinou a vyvíjející se infekcí, přítomnost dřevožirného hmyzu	
29	lípa (tilia)	60	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	velká poranění ve spodní části kmene s podélnou prasklinou a vyvíjející se infekcí, přítomnost dřevožirného hmyzu	
30	lípa (tilia)	45	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene	
31	lípa (tilia)	33	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene	

32	lípa (tilia)	37	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	
33	lípa (tilia)	27	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
34	lípa (tilia)	24	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poškozený terminál
35	lípa (tilia)	24	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poškozený terminál
36	lípa (tilia)	45	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
37	lípa (tilia)	26	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	
39	lípa (tilia)	29	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
40	lípa (tilia)	27	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	
41	lípa (tilia)	47	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	
42	lípa (tilia)	26	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
44	lípa (tilia)	46	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
45	lípa (tilia)	348	3	2-3	3-4	1	B	sesazovací řez, odstranění výmladků	nádorové útvary, otevřené poranění ve spodní části kmene, hniloba kmene, fragmentace koruny, plodnice hub, defektní větvení kosterní větve
46	lípa (tilia)	27	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
48	lípa (tilia)	26	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	
51	lípa (tilia)	22	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	zlomený terminál
52	lípa (tilia)	450	3	3	3	1	B	bezpečnostní řez, sesazovací řez, odstranění výmladků	nádorové útvary, poškození kořenových náběhů, kmen degradován hnilobou, sesazené větve ovlivněné hnilobou

53	lípa (tilia)	20	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	ulomený terminál, nekróza buněčného pletiva
54	lípa (tilia)	38	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
55	lípa (tilia)	49	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	
56	lípa (tilia)	50	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
59	lípa (tilia)	272	3-4	4	4	1	C	likvidační řez	torzo, provozně nebezpečné (rozpadající se)
60	lípa (tilia)	280	3	3	3	1	B	obvodová redukce, bezpečnostní řez	velké řezné rány, hniloba kmene
61	lípa (tilia)	45	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene, probíhající nekróza kůry, chybí terminál
62	lípa (tilia)	39	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
63	lípa (tilia)	42	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	podélná prasklina po vylomené větvi
64	lípa (tilia)	44	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
65	lípa (tilia)	40	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene, probíhající nekróza kůry
66	lípa (tilia)	36	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene na mnoha místech
68	lípa (tilia)	33	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	
69	lípa (tilia)	33	3	1	2	1	B	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene podélné na velké části obvodu kmene s podélnými prasklinami, chybí terminál
70	lípa (tilia)	287	32-3	3	3	1	B	obvodová redukce, bezpečnostní řez	velké řezné rány s hnilobou kmene, mraveniště ve kmenu, suché větve, fragmentace koruny, náklon nad silnicí na tahové straně, řezná rána, hniloba
73	lípa (tilia)	357	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
76	lípa (tilia)	52	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	

79	lípa (tilia)	43	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
80	lípa (tilia)	40	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
105	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	292	3	4	4	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, výletové otvory, četné poranění na kmenu, aktivně probíhající hniloba
107	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	394	3	3	4	1	C	likvidační řez	hniloba, ztráta pevnosti kmene, kořenový systém napaden dřevožírnou houbou
109	lípa (tilia)	369	4	3	4	1	C	likvidační řez	rozpadající se torzo s tlakovou vydlicí a s masivně probíhající hnilobou ve vnitřní části kmene
112	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	101	3	4	3	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, kořenové náběhy poškozené, přítomnost houby (choroš šupinatý)
115	lípa (tilia)	391	3	3	3	1	B	sesazovací řez	vrcholová část stromu suchá, symptomy infekce
118	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	315	3	2	2-3	1	A	obvodová redukce	tlakové větvení kosterní větve napadeny dřevokaznou houbou, velké řezné rány
129	lípa (tilia)	333	3	3	3	1	B	sesazovací řez	
130	lípa (tilia)	19	3	1	1	1	A	zdravotní řez	poškození terminálu, nekróza buněčného pletiva
131	lípa (tilia)	25	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poškození ve spodní části kmene
132	lípa (tilia)	155	1	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu, odstranění výmladků	
133	lípa (tilia)	24	1	1	1	1	A	zdravotní řez	
134	lípa (tilia)	50	1	1	1	1	A	zdravotní řez, odstranění výmladků	
135	lípa (tilia)	32	1	1	1	1	A	zdravotní řez, odstranění výmladků	poškozený terminál
137	lípa (tilia)	31	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdného profilu	poranění ve spodní části kmene
139	lípa (tilia)	24	3	2	1	1	B	výchovný řez	
140	lípa (tilia)	36	2	1	1	1	A	zdravotní řez, úprava podjezdné výšky	poranění ve spodní části kmene
142	lípa (tilia)	23	2	1	1	1	A	zdravotní řez	poranění ve spodní části kmene, poškozený terminál (chybí)
143	lípa (tilia)	308	4	4	4	1	C	likvidační řez	dožívající torzo s jednostranným zavětvením v rozpadu, přítomnost hmyzu (mravenci), dřevokazných hub (troudnatec kopytový)
144	lípa (tilia)	21	2	1	1	1	A	zdravotní řez	poranění ve spodní části kmene
147	lípa (tilia)	280	3	2	3	1	B	sesazovací řez	vrcholová část stromu suchá, velké řezné rány
150	javor klen (acer pseudoplatanus)	136	2	2	1	1	A	odstranění výmladků	řezná rána, kodominance

[illegible]

č.	taxon	obvod	zdravotní	vitalita	stabilita	priorita	perspektiva	ošetření	poznámka	cena bez DPH
9	líška (corylus)	132	2	2	2	1	B	tvarový řez		
11	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	260	2	2	2	1	A	bezpečnostní řez, úprava podjezdného profilu	zakalusované řezné rány	
12	javor klen (acer pseudoplatanus)	228	3	3	2	1	B	bezpečnostní řez, odstranění výmladků, úprava podjezdného profilu	symptomy infekce kmene, suché větve, fragmentace koruny, vylomené větve, otvory s vyvíjející se hnilobou	
Cena celkem bez DPH										10 200,00 Kč

[illegible]

č.	taxon	obvod	zdravotní	vitalita	stabilita	priorita	perspektiva	ošetření	poznámka	cena bez DPH
4	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	246	2	3	2	1	A	bezpečnostní řez	fragmentace koruny, suché větve	
9	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	196	2	3	2	1	B	bezpečnostní řez	suché větve	
10	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	156	2	3	2	1	B	bezpečnostní řez	suché větve	
16	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	202	2	2	2	1	A	bezpečnostní řez	dutina po vylomené větvi	
18	javor klen (acer pseudoplatanus)	212	2-3	3	2	1	B	bezpečnostní řez	suché větve, poranění ve spodní části kmene, dřevožirný hmyz	
20	jírovec maďal (aesculus hippocastanum)	233	3	3	3	1	C	likvidační řez	vylomená tlaková vidlice s výletovými otvory, spirálová prasklina, hniloba, výtok	
22	jírovec maďal (aesculus hippocastanum)	157	3	2	4	1	C	likvidační řez	vylomená tlaková vidlice, dutina po vylomené větvi	
23	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	78				1		likvidační řez	suchý strom	
25	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	196	2	2	2	1	A	bezpečnostní řez	suché větve, zhojené řezné rány v minulosti	
26	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	179				1		likvidační řez	suché větve	
28	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	211	3	2	3	1	C	likvidační řez	podélné poranění kosterní větve se symptomy probíhající infekce, plodnice hub, fragmentace koruny	
30	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	186	3	3	3	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, symptomy infekce, poškození kmene ve spodní části kmene	
35	javor klen (acer pseudoplatanus)	186	3	1	3	1	B	bez ošetření	otevřená rána, poškozené kořenové náběhy, hniloba kmene	
36	javor mléč (acer platanooides)	195	2	2	2	1	A	bezpečnostní řez, obvodová redukce	poškozené kořenové náběhy, suché větve, tlaková vidlice	
41	lípa (tilia)	241	3	2	2-3	1	B	bezpečnostní řez, odstranění zaklíněné větve	jednostranné zavětvení, otevřená rána u kořenových náběhů a spodní části kmene s vyvíjející se infekcí, suché větve	
43	javor mléč (acer platanooides)	230	2	2	2	1	A	bezpečnostní řez, odstranění zaklíněné větve	poranění kmene	
49	lípa (tilia)	166	3	2	3	1	C	likvidační řez	podélná rána kmene s vyvíjející se hnilobou	
50	javor klen (acer pseudoplatanus)	155	3	3	3	1	C	likvidační řez	podélná rána kmene s vyvíjející se hnilobou, dřevožirný hmyz, poškozené kořenové náběhy	
54	javor klen (acer pseudoplatanus)	121	2	2	2	1	A	bezpečnostní řez, úprava podjezdové výšky	poškozené kořenové náběhy, kosterní větev suchá	
60	javor klen (acer pseudoplatanus)	229	3			1		likvidační řez	suchý strom, tlakové větvení	
67	lípa (tilia)	165	3	3-4	4	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, tlaková vidlice, hniloba, rozpad kmene	
68	jasan ztepilý (fraxinus excelsior)	166	4	4	4	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, 20% živého, rozpadající se	
69	lípa (tilia)	152	3	3	4	1	C	likvidační řez	náklon, vylomená tlaková vidlice	
70	lípa (tilia)	174	3	3	4	1	C	likvidační řez	jednostranné zavětvení (těžiště), podélná otevřená rána s masivně probíhající hnilobou	
75	javor klen (acer pseudoplatanus)	133				1	C	likvidační řez	suchý strom	
76	javor klen (acer pseudoplatanus)	171	3	4	3	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, poškozené kořenové náběhy, poranění ve spodní části kmene, hniloba kmene, dřevokazné houby	
77	javor klen (acer pseudoplatanus)	129	3	4	3	1	C	likvidační řez	dožívající jedinec, poškozené kořenové náběhy, poranění ve spodní části kmene	

78	jasan ztepilý (<i>fraxinus excelsior</i>)	259	3	3	2	1	B	sesazovací řez	podélná kalusem zahojená prasklina, poranění ve spodní části kmene, poškozené kořenové náběhy, velké řezné rány v minulosti	
80	lípa (<i>tilia</i>)	100		5	5	1	C	likvidační řez	suchý strom, rozpadá se	
85	lípa (<i>tilia</i>)	134	3	3	3-4	1	N	likvidační řez	náklon, otevřené rány ve spodní části kmene, aktivně probíhající degradace dřeva hnilobou, podélná otevřená puklina kmene	
Cena celkem bez DPH									74 140,00 Kč	