

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Diagnostický průzkum stavu zavěšení konstrukce stanice

Objednatel: DPP, [REDACTED]

Zhotovitel:

Místo: Stanice metra Vltavská

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 01. 08. 2024

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## Příprava technického průzkumu

85 500,00

|   |   |  |                                                               |     |  |  |           |
|---|---|--|---------------------------------------------------------------|-----|--|--|-----------|
| 1 | R |  | Rozbor archivní dokumentace, zhodnocení podkladů              | kpl |  |  | 15 000,00 |
| 2 | R |  | Metodika stavebně technického průzkumu zavěšení konstrukce    | kpl |  |  | 22 500,00 |
| 3 | R |  | Vypracování DIO a projednání s dotčenými orgány státní správy | kpl |  |  | 24 000,00 |
| 4 | R |  | Zajištění záborů v případě výkopových prací na povrchu        | kpl |  |  | 12 000,00 |
| 5 | R |  | Zajištění záborů na nástupišti                                | kpl |  |  | 12 000,00 |

## Diagnostický průzkum

675 000,00

|   |   |  |                                                                             |      |  |  |            |
|---|---|--|-----------------------------------------------------------------------------|------|--|--|------------|
| 6 | R |  | Stavebně technický průzkum stavu zavěšení konstrukce stanice metra          | kpl  |  |  | 100 000,00 |
| 7 | R |  | Zhodnocení stavu zavěšení konstrukce stanice - analýza všech prvků zavěšení | kpl  |  |  | 110 000,00 |
| 8 | R |  | Výkopové práce                                                              | kpl  |  |  | 455 000,00 |
| 9 | R |  | Fotodokumentace                                                             | sada |  |  | 10 000,00  |

## Zpracování výstupů

212 000,00

|    |   |  |                                                                                          |     |  |  |            |
|----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------------|
| 10 | R |  | Vyhodnocení průzkumu, zakres do výkresů (schéma poškození, atd.), stanovení příčin závad | kpl |  |  | 46 000,00  |
| 11 | R |  | Návrh opatření pro další správu a údržbu autorizovaným inženýrem                         | kpl |  |  | 46 000,00  |
| 12 | R |  | Vypracování protokolu/závěrečné zprávy o provedeném průzkumu                             | kpl |  |  | 120 000,00 |

## Příplatky

0,00

|    |   |  |                                                        |   |  |  |      |
|----|---|--|--------------------------------------------------------|---|--|--|------|
| 13 | R |  | Příplatek za práci v nočních hodinách (max. 3 h denně) | h |  |  | 0,00 |
|----|---|--|--------------------------------------------------------|---|--|--|------|

## Celkem

972 500,00