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čl. |.

Úvodní ustanoveni

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Smluvni strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 20 mil.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna, Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

v rámci realizace díla „Oprava kanalizační stoky DN lOOO/KAM v hrází řeky Odry“ pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. informační tabulí a další dokumenty vytvořené v průběhu

realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této

smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu

dle této smlouvy přijímá.
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8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v čl. IV. odst 1 této smlouvy.

9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy (příklad technické normy, právní předpisy), a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné

způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy a právních předpisů mu je

obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností

V samotné smlouvě, znám.

10. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění odstranění špatného stavebně technického stavu kanalizační

stoky DN lOOO/KAM způsobeného povodni v září 2024.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Oprava kanalizační stoky DN 1000/KAM

v hrázi řeky Odry“ v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „dílo“) ve věčném a technickém rozsahu dle

cenové nabídky spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. „Oprava kanalizační stoky DN 1000/KAM

na parc. č. 981/1 k. ú. Hrušov“ ze dne 4.11.2024.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající z dokumentů, tj. externí

dokumentů společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) „Požadavky na provádění

stokových sítí a kanalizačních přípojek“, dostupné též na www.ovak.cz v části „Ke stažení —

Dokumenty.

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) zajištění a vybudování pracoviště tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních pozemcích a po

ukončení prací uvedení pracoviště do původního stavu,

b) dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu díla, zhotovitele a objednatele, včetně

zodpovědných osob, termínu realizace

o) zajištění trasy pro dopravu materiálu na pracoviště a jeho odvoz z pracoviště, včetně její údržby

po dobu plnění a uložení materiálu a výkopů tak, aby nevznikly žádné újmy na sousedních

pozemcích,

d) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací

k pracovišti po celou dobu provádění prací,

e) provádění díla tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním

vozovek,

f) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále

odpovídá za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů aje odpovědný za případný

únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou činností na pracovišti

a jeho následnou likvidaci,

g) likvidaci odpadu a jeho uložení nařízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli předložen písemný

doklad,

h) doložení oprávnění k odstranění odpadů V případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při realizaci díla. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu plnění díla,

i) v průběhu realizace díla příprava evidenčních listů změny díla; včetně všech povinných příloh

v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku

k této smlouvě o dílo,

j) řádné předání díla nebo jeho části objednateli, včetně všech dokladů.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, cenovou nabídkou dle

odst. 1 této smlouvy, příslušnými platnými právními předpisy a pokyny objednatele.
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4. Zhotovitel je povinen každou změnu (vicepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění spolu se soupisem

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit, budoucí

uživatel a objednatel a objednatelem pověřená osoba (technický dohled objednatele).

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 7 věty

druhé tohoto článku smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové práce, dodávky a služby

takto:

0 v případě, že celková cena dílaje vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě díla dle této smlouvy,

zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové soustavy aktuální v době

uzavření dodatku k této smlouvě,

o v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota díla dle této smlouvy,

zhotovitel stanoví cenu násobkem cen příslušné cenové soustavy platné v době uzavření dodatku

k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty

díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce

celková cena díla

Cena vicepráce = cena dle cenové soustavy x ---------------------------------

předpokládaná hodnota

0 V případě, že jednotková cena některé položky není obsažena V cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým

dohledem objednatele a objednatelem.

7. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo

(a budou takto označeny objednatelem), zhotovitel může provádět ihned po jejich odsouhlasení

oprávněným zástupcem objednatele dle čl. XV. odst. 19. této smlouvy, kdy změnový list musí

obsahovat všechny právní náležitosti jako vyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, včetně dohody

0 ceně, tj. kalkulace nákladů, položkového rozpočtu a zdůvodnění. Smluvní strany se zavazují, že

následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této

smlouvě.

8. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do pracovního deníku

azhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu dodávek

a služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

9. Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel

na vlastní náklady. Výrobní dokumentace bude předložena k odsouhlasení provozovateli zařízení

a objednateli.

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

11. Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle č. IV. této

smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

13. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

14. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.
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čl. III.

Misto plnění

Místo plnění je vymezeno cenovou nabídkou uvedenou V čl. II. odst. 1. této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 17.629.465,88 Kč

DPH 21% 3.702.187,83 Kč

Cena celkem včetně DPH 21.33l.653,7l Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH uvedená V odst. 1. tohoto článku je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná a plati

po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. této smlouvy předpokládané inflační

vlivy apod.

4. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, mistni, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve

správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

5. Smluvni strany se dohodly, Že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH, povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o DPH“) a V souladu s tim vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi,

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně ceny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. nebo V případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Termíny plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 3 kalendářních dnů od protokolárního předání

pracoviště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 14 týdnů od protokolárního

předání a převzetí pracoviště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. X. odst.

3 této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti. Přerušení doby plnění sjednané dle tohoto ustanovení není nutno

upravit dodatkem ke smlouvě.
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5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla zdůvodu provozních,

technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem

zaznamenána do pracovního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem

a technickým dohledem objednatele do pracovního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2.

tohoto článku smlouvy přerušen. Přerušení doby dle odst. 2 tohoto článku bude zaznamenáno do

pracovního deníku a přerušení bude ukončeno výzvou objednatele, příp. jím pověřenou osobou

kopětovnému zahájení prací, uvedeným rovněž vpracovním deníku. Za nepříznivé klimatické

podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo

špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané práce

V souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sj ednané Výše uvedeným způsobem

není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

6. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 4. a 5 . tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či

zhotovitelovou činností či nečinnosti,

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis V pracovním deníku, ve kterém zhodnotí

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

8. V případě přerušení prací dle odst. 5. tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů,

které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy

z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly

po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 4 z důvodu, které nejsou na straně

zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly po dobu

přemšení prací.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce ORG 7526,

c) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb a zjišťovací protokol (vzor přílohou

č. 1 této smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

i) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA,

j) text: „Realizováno V rámci projektu ÚČOV a ČSOV Ostrava - povodňové škody,

reg. č. 1249900008“.

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

Smlouva o dílo: „Oprava kanalizační

Stoky DN1000/KAM v hrázi řeky Odry“

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací

V souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek V nabidkovém rozpočtu

a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a objednatelem a jím pověřenou osobou. Dílčí faktury

(za samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací

dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 %

z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena

na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Smlouva o dílo: „Oprava kanalizační

Stoky DN1000/KAM v hrázi řeky Odry“

Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po

odstranění všech vad uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Pro placení jiných

plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní

dobu splatnosti.

Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách

uplatněny Pokyny Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních včetně všech stanovených náležitostí provede

zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky,

a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen kopie faktur,

včetně všech povinných příloh (soupisy provedených prací a zjišťovací protokol ve formátu *.xls)

rovněž zasílat emailovou korespondenci zástupci obj ednatele nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění

zdanitelného plnění.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu objednatele.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odst. 13 a druhá a třetí věta odst. 10

tohoto článku smlouvy neužijí.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci objednateli, dále zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly

vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit

poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

 

, ;;-.a,w..,,OSTRAVA



Statutární město Ostrava

magistrát smlouva

čl. VII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám a ustanovením této smlouvy. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

českými technickými normami abezpečnostními předpisy a V souladu se současným standardem

upoužívaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

Zjištěné vady je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. VIII.

Pracovní deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště ve'st 0 všech pracích a činnostech prováděných

v souvislosti s realizací díla pracovní (montážní) deník (dále také jako „deník“ “) Deník bude v průběhu

pracovní doby trvale dostupný na pracovišti.

2. Pracovní deník musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a osoby pověřené objednatelem

a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele. Mezi zápisy nebudou vynechána

volná místa.

4. D0 deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,

d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele, a dále

osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací

6. Osoba pověřená objednatelem (dále jen technický dohled objednatele) je povinen sledovat obsah

záznamů V deniku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dohled

objednatele zapsat připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dohled

objednatele k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od technického dohledu objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí pracoviště do dne dokončení díla, popř.

do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí

dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude předávat technickému dohledu objednatele prvý průpis denních záznamů z deníku při

prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem v deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
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čl. IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

2. Zhotovitel se zavazuje provest dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem prováděné

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí.

5. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel, nebo technický dohled objednatele. Kontrolního dne jsou povinni

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

6. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

V místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

7. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryte překážky bránící řádne'mu provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a technickému dohledu objednatele a navrhnout mu další postup.

8. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých dalších zákonů, a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,

a V souladu se zákonem č. 350/2011Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů a V souladu s prováděcími

vyhláškami těchto zákonů V platném znění.

Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zakonu.

9. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod, Zhotovitel dale ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností V místě plnění

díla na ajeho následnou likvidaci.

10. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty - místa realizace (pozemky, komunikace, oplocení,

apod.) uvedeny do původního stavu a písemně předány jejich vlastníkům (případně správcům).

Originály protokolů o předání objektů, pozemků apod. zpět jejich vlastníkům, (případně správcům)

budou předány oprávněnému zástupci objednatele.

11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž rok výroby

není starší než rok 2005.

čl. X.

Předání díla

1. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla po

jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V. odst. 2. této smlouvy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele a technický dohled objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou

výzvou (doporučený dopis, email).

3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 15 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.
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4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Drobné

vady nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí,

pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. O provedeni dila nebo jeho části bude sepsán Zápis

o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá

oprávněný zástupce obj ednatele v průběhu provádění díla a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení pracoviště,

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

Í) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

g) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud

ne, z jakých důvodů

h) technický popis provedeného díla,

i) datum a místo sepsání zápisu,

j) jména a podpisy zástupců objednatele, technického dohledu objednatele a zhotovitele, příp.

dalších zainteresovaných stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

resp. technickému dohledu objednatele následující doklady v českém jazyce ve 4 vyhotoveních:

a) pracovní deník — první průpis a 3x kopie,

g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených pozemků, objektů (míst realizace) jejich vlastníky

— 1x originál, 3X kopie,

h) doklady o odstranění odpadů V souladu s platnou legislativou,

6. Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele

o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy.

7. Zhotovitel, technický dohled objednatele i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání

a převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby vněm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. Vady popsané v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen

bezplatně odstranit, Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu

sjednané záruky za jakost.

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí

dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele

přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je

pro obě smluvní strany závazné.

10. K přejímání díla nebo jeho části je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla — oprávněn a osoba určená zhotovitelem.

čl. XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce:

- záruční lhůta na dílo 60 měsíců
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3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. V případě, že bude

dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé provedené části začíná plynout ode dne

jejího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než záruční doba poslední řádně předané

části díla.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

o vadě (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikací zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li V oznámení

jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

(i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového) o vadě, jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty

aklimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění práva 2 vadného plnění.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

9. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

čl. XII.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy,

které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné událostí), za které nese odpovědnost objednatel

z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na pracovišti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

V souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

5. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4. čl. I této smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele.

:55"

čl. XIII.

Pracoviště

1. Pracoviště bude předáno do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.
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3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 pracovních dnů od převzetí díla obj ednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a náhradu

újmy, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru pracoviště, dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za dodržování hygienických a požárních předpisů,

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a dalších předpisů, včetně provozních

řádů budov, jsou-li v místě plnění vydány, vztahujících se k realizaci díla na pracovišti. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla včetně opatření.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle čl.

IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle čl. V. odst. 2. této

smlouvy bez vad.

2. Za prodlení s předáním dila bez vad, se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli

v termínu provedení dila stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové

drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je obj ednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že objednatel má právo na náhradu újmy V plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

10. V případě, že bude zástupcem objednatele či osobou vykonávající technický dohled objednatele

zjištěno pomšení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 11. této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

čl. XV.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 05970/RM2226/86 ze dne 26.1 1.2024.
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2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřej nění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použiti ustanoveni § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

5. Smluvni strany se dále dohodly V souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy, Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze

smluvních stran,

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny výslovně uvedené mezi výjimkami) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanoveni smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

10. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědi s 30-ti denní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 11 tohoto

článku tím není dotčeno.

11. Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

12. Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

13. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly

součástí díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které

byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly

součástí díla, ato za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje

do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení

a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků objednatele

a zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek

smluvní strany ponesou rovným dílem.

14. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

15. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

17. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

18. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

19. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických

ř.“
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20. Osoby vykonávající technický dohled objednatele, nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané

touto smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do pracovního deníku nebo i formou

písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), objednatel předá kopii

pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

21. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě,

23. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l - Zjišťovací protokol

Za objednatele Za zhotovitele

  

   

lng. Břetislav Rieger Ing. Petr Konečný, MBA

náměstek primátora místopředseda představenstva

na základě plné moci
  

Ing. Antonín Láznička

člen představenstva
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Statutární město Ostrava

 

 

magistrát smlouva

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2747/2024/01

Počet stran: 1

ZJIŠÍ'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období: ______________________________________________________ čislo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna as., pobočOstrava

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: '00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

 

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dila dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

Výše DPH

Celková cena dila vč, DPH  
 

 

Rozpis cen!

Cena - bez DPH

Výše DPH

Cena — vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

  
 

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne práce za období \h'z. příloha

FRÚBĚH FAKTURACE
 

od zahajeni do konce ve sledovaném ob dobí od zahajeni do konce

”W’s "0/02“ předchozího období sledovaného obdobi
zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura období částka poznámka

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

 

PRQHLÁŠ ENÍ

Tento protokol podepsaný osob ou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

  

 

 

jméno:

funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:
  

Za Objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:
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