

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přestavba WC_L 1.NP	Objednatel:	IČ/DIČ		
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:	IČ/DIČ		
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:	MOZAIK, spol. s r.o.	IČ/DIČ	49357999
Začátek výstavby:	25.11.2024	Konec výstavby:	31.12.2024	Položek:	181
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	45 513,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00
	Montáž	75 208,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	10 000,00
PSV	Dodávky	43 548,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	175 915,62			Provozní vlivy	4 000,00
"M"	Dodávky	2 497,26			Ostatní	5 000,00
	Montáž	16 217,74			NUS z rozpočtu	3 000,00
Ostatní materiál		126 755,53				
Přesun hmot a sutí		21 777,50				
ZRN celkem		507 433,66	DN celkem	0,00	NUS celkem	27 000,00
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	534 858,66
Základ 21%	534 858,66	DPH 21%	112 320,32	Celkem včetně DPH	647 178,98

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
	4.12.2024	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a	

Poznámka: