
SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy SML/2104/2024 

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi uvedenými smluvními stranami 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34 

zastoupené: vedoucím odboru správy majetku a komunálních 

služeb, na základě Vnitřního předpisu č. 8/2018 ve znění pozdějších předpisů - Organizační 

řád IČ: 00301825 DIČ: CZ 00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - 

transparentní účet 

1.2. Zhotovitel: Ing. Karel Klimeš 

Sídlo: Osek nad Bečvou 113, 751 22 

zastoupené:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u, spis.zn. 

IČ: 70028001 

DIČ:  

Bankovní spojení: 

2. Smluvní údaje a ujednání 

Název stavby: „Oprava přístupového chodníku a instalace nové brány k budově na pozemku 
5307/93 na ul. Kouřilkova" 

2.1. Vymezení činnosti: 

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu: 

Objednatele: 

ve věcech smluvních a obchodně-technických: 

ve věcech realizace díla: 

Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: ve věcech technických:

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy 

byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



3. Předmět plnění díla 

3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu dle položkového rozpočtu. 

„Oprava přístupového chodníku a instalace nové brány k budově na pozemku 5307/93 na ul. 

Kouřilkova". 

3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí 

této smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat 

zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 

3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě s 

požadavky objednatele. 

3.4. Rozsah díla je vymezen položkovým rozpočtem zajištěným objednatelem. 

3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické 

energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb. 

3.6. Součástí plnění jsou dále: 

■ doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a 

zkoušky 

■ vytyčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců 

3.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

3.8. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy. 

3.9. Objednatel při podpisu smlouvy předal zhotoviteli platný položkový rozpočet. 

4. Termíny, doba plnění díla 

4.1. Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, nejpozději 

do konce prosince 2024 

4.2. Ukončení realizace díla: do konce dubna 2025 

4.3. Předání díla: nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne ukončení realizace díla 

4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze: 

a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet, 

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele, 

c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy, 

d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.



Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v 

důsledku výše uvedených událostí. 

5. Místo plnění díla 

5.1. Místem plnění je příjezdový chodník k budově na pozemku p.č. 5307/93 v k.ú. Přerov na ul. 

Kouřilkova v Přerově. 

6. Cena díla 

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě 

strany se dohodly takto: 

6.1.1. CELKEM bez DPH: 355 838,81 Kč 
6.1.2. DPH 21%: __________ 74 726,15 Kč _________________________________________  

CELKEM s DPH 430 564,96 Kč 

Slovy (čtyřistatřicettisícpětsetčtyřikorun českých devadesátšest haléřů) 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43 

tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností 

příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani 

(viz. § 5 odst. 3 Zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesené 

daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standartní 

povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu 

použití. 

6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění 

včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je 

rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné 

provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v 

zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným 

provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do 

místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých 

materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen 

stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd. 

6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření 

dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě 

zhotovitel předloží objednateli oceněný položkový rozpočet k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude 

vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení 

vyúčtování. 

6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce 

obsažené v položkovém rozpočtu, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle 

položkového rozpočtu. 

7. Platební podmínky 

7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele 



(technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do 

výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího 

prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních 

prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 

bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 

oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 

zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 

objednatele. 

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 

provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí 

zápis s uvedením důvodů obou stran. 

7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po 

úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode 

dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání 

finančních prostředků z účtu Objednatele. 

7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 

zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat 

úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné 

faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 

dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v 

okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v 

příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je 

nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 

uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 

zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí 

částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato 

úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část 

sjednané ceny. 

7.6. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH 

zejména následující údaje: 

■ označení a číslo faktury 

■ název díla 

■ obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ 

■ rozsah a předmět plnění 

■ datum vystavení faktury 

■ lhůta splatnosti 

■ datum splatnosti 

■ datum uskutečnění zdanitelného plnění 

■ bankovní spojení včetně identifikace banky 

■ další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 

■ razítko a podpis zhotovitele 

7.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před 

ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 

fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 

7.8. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení: 

8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za 

každý započatý den prodlení. 



8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu 

či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a 

pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. 

daňový řád. 

9. Náhrada škody, odpovědnost 

9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako 

důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo 

objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty 

vztahovaly. 

10. Odevzdání a převzetí díla 

10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným 

vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému 

zaměstnanci Magistrátu města Přerova - do 7 kalendářních dnů po 

předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné 

spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelem převzato s 

výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené 

oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíší smluvní strany 

písemný protokol. 

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 

prokazatelně jeho porušení povinností. 

11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami. 

11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo 



díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem 

posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady. 

11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, 

nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení 

zdraví nebo majetku, od nahlášení závady. 

12. Rizika a pojištění 

12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět 

činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku. 

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání 

13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během 

pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující 

pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. 

13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku: 

■ technický dozor objednatele 

■ příslušný orgán státní správy 

■ pověření zástupci objednatele 

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je 

povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení 

deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí. 

13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění 

kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých 

odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník 

odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání. 

13.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však 

pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

13.5. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a 

nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní 

strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky. 

13.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci" 

považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně 

nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a 

nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy 

nemohly být předvídány. 

13.7. Za okolnosti „vyšší moci,, budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v 

pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé 

klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu 

s technologickými předpisy. 

13.8. Za okolnosti „vyšší moci,, se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré 

překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo 

vznikly z jejich hospodářských poměrů. 

13.9. Nastane-li situace „vyšší moci,,, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních 

dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen 

zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a 

přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci,, na plnění smlouvy. 



13.10.Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez 

nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou 

rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla. 

13.11.Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel 

mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese 

odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude 

zhotovitel provádět práce. 

13.12.Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování 

a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě. 

13.13.Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou 

řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

13.14.Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při 

jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.541/2020 

Sb. 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí 

14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to 

z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků 

provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a 

vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/. 

14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s 

požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, 

případně ve smlouvě o dílo. 

14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních 

náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení 

přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi 

vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu. 

14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení 

prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro 

zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a 

nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. 

Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí 

své pracovníky pohybující se na stavbě. 

14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a 

svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a 

provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. 

Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví pří práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a 

přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli. 

14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v 

souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za 



osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, 

že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené 

profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 

lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to 

požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.



14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky 

příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat. 

14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi a o pravidlech pro provádění prací s 

otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, 

dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo 

použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo. 

14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí 

pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným 

právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu apod./ 

15. Závěrečná ujednání 

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu 

a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou 

formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

15.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající Občanským 

zákoníkem. 

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy 

oběma smluvními stranami. 

15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu. 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a 
svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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