

Ujednání č.2

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti uzavřené dne 3.2.2021
a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o sdružení osob ve společnosti ze dne 3. 5. 2022
uzavřené dle §§ 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů pro realizaci dílní veřejné zakázky:

„I/16 Nová Paka – obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

Smluvní strany (Společníci)

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, LL. M., předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

(dále jen „Společník 1“)

a

Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

Ing. Luděk Borovým, členem představenstva

Ing. arch. Petrem Bořeckým, členem představenstva

Jiřím Idesem, členem představenstva

Petrem Šafaříkem, členem představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, místopředseda představenstva
Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva

(dále též „**Společník 4**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupená: Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem
Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

(dále též „**Společník 5**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená: Václavem Marvanem, jednatelem
Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

(dále též „**Společník 6**“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ: 27955834 DIČ: CZ27955834

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupená: Radomilem Havrdou, předseda správní rady
Ing. Tomášem Kaasem, členem správní rady
Jakubem Papouškem, členem správní rady

(dále též „**Společník 7**“)

(všichni společně dále též „**Společníci**“ nebo **Smluvní strany**“)

Čl. 1

- 1) Předmětem tohoto Ujednání č. 2 je specifikace úkolů a odpovědností Společníků společnosti a jejich podílů na Odměně vyplývajících ze sjednané Smlouvy ze dne 19. 11. 2021 a jejího Dodatku č. 3 ze dne 3. 5. 2022 na Zakázku.
Společníci společnosti se budou podílet na plnění Zakázky a na odměně následujícím způsobem:

Společník	Podíl na realizaci prací dle základní smlouvy
Dopravoprojekt Brno a.s.	2,62 %
Brněnské komunikace a.s.	0,01 %
PUDIS a.s.	89,30 %
GeoTec-GS, a.s.	3,99 %
IPSUM CZ s.r.o.	0,00 %
KOMOVIA s.r.o.	4,08 %
DS engineering PLUS, a.s.	0,00 %

Společník	Podíl na realizaci prací dle Ujednání č. 2
Dopravoprojekt Brno a.s.	2,62 %
Brněnské komunikace a.s.	0,01 %
PUDIS a.s.	90,46 %
GeoTec-GS, a.s.	3,99 %
IPSUM CZ s.r.o.	0,00 %
KOMOVIA s.r.o.	2,92 %
DS engineering PLUS, a.s.	0,00 %

- 2) Správce společnosti i Společníci prohlašují a souhlasí s rozdělením podílu činností na realizaci Zakázky a ostatních podílů uvedených v článku 1. tohoto Ujednání.
- 3) Společníci se bude na zakázce podílet činnostmi dle Přílohy 1 tohoto Ujednání č. 2.

Čl. 2

- 1) Společníci se dohodli na skutečnosti, že společnost PUDIS a.s., jako Správce bude Objednateli Zakázky v souladu s Rámcovou smlouvou fakturovat příslušné dílní části Odměny dle Prováděcí smlouvy, a ostatní Společníci budou fakturovat svoje realizované činnosti na Zakázce Správci dle skutečně vykonaných plnění, a to na základě předávacího protokolu odsouhlaseného Správcem v souladu s tímto Ujednáním.
- 2) Příslušná odměna ostatních Společníků bude splatná ze strany Správce k pozdějšímu z následujících dnů: sedmý pracovní den ode dne, kdy Správce obdrží na svůj bankovní účet příslušnou částku Odměny na základě uplatněné faktury vůči Objednateli; a zároveň nejpozději v poslední den splatnosti uvedený na faktuře, přičemž Společníci sjednávají splatnost faktur v délce 60 dnů.

Čl. 3

- 1) Toto Ujednání č. 2 ruší Ujednání č. 1 ze dne 3.8.2022.

- 2) Toto Ujednání č. 2 může být změněno pouze jiným ujednáním, odsouhlaseným všemi Společníky.
- 3) Toto Ujednání č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi Společníky.
- 4) Společníci prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto Ujednání č. 2, tomuto porozuměli, a prohlašují, že Ujednání bylo sjednáno vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků společnosti své podpisy.
- 5) Podepsáno osobami oprávněnými zastupovat Společníky, a to prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.

Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum: 2024.11.14 07:52:17 +01'00'

Brněnské komunikace a.s.

Datum:
2024.12.03
09:47:47
+01'00'

Datum:
2024.12.03
12:18:22
+01'00'

PUDIS a.s.

2024.12.17 07:09:54
+01'00'

Datum: 2024.12.16 10:00:37
+01'00'

GeoTec-GS, a.s.

Datum: 2024.10.29
12:00:40 +01'00'

Datum: 2024.10.29
11:34:59 +01'00'

IPSUM CZ s.r.o.

Datum: 2024.11.07
09:48:21 +01'00'

Datum: 2024.11.08 16:49:16
+01'00'

KOMOVIA s.r.o.

Datum:
2024.11.11
11:43:56 +01'00'

Datum: 2024.11.11 11:47:28
+01'00'

DS engineering PLUS, a.s.

Datum:
2024.11.11
13:11:18 +01'00'

Datum:
2024.11.13
09:40:48 +01'00'

I/16 Nová Paka - obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, 01ST-000797

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní v rámci dílčí jednotkové ceny - modré buňky

[illegible]

Ujednání č.2

