

**Cenová nabídka 135/24**

Datum: 19.11.2024

Rekapitulace

Investor: Lesy České republiky, s.p.
Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
Kon. osoba: ██████████
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
Místo realizace: Novoveská 4445/61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zpracoval: Pavel Barna / Michaela Daníčková
Firma: Barnatherm s r.o.
Ulice: Generála Svobody 250/31
Město: Liberec
PSČ: 460 01
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Položky	Úkon	měrná jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
Plynový kondenzační kotel		kpl	1	68491	68 491,00 Kč
Odkouření		kpl	1	23214	23 214,00 Kč
Rozvod plynu		kpl	1	58242	58 242,00 Kč
Cena celkem bez DPH					149 947,00 Kč

Poznámka:

**Cenová nabídka 135/24**

Datum: 19.11.2024

**Plynový kondenzační kotel**

Investor: Lesy České republiky, s.p.
Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
Kon. osoba: ██████████
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
Místo realizace: Novoveská 4445/61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zpracoval: Pavel Barna / Michaela Daníčková
Firma: Barnatherm s r.o.
Ulice: Generála Svobody 250/31
Město: Liberec
PSČ: 460 01
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Položky	Úkon	měrná jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
Plynový kondenzační kotel BAXI Luna Duo-tec E 1.24	D	ks	1	35989	35 989,00 Kč
Magnetický kulový ventil	D	ks	1	1200	1 200,00 Kč
Termostat bezdrátový	D	ks	1	2920	2 920,00 Kč
Odvod kondenzátu	D+M	ks	1	1580	1 580,00 Kč
Inhibitor koroze	D	ks	1	962	962,00 Kč
Armatury, fitinky	D	ks	1	3460	3 460,00 Kč
Drobný montážní materiál	D+M	kpl	1	630	630,00 Kč
Montáž					
Montáž kotle	M	kpl	1	5000	5 000,00 Kč
Úprava stávajícího potrubí	M	kpl	1	4560	4 560,00 Kč
Úprava napojení zásobníku TUV	M	kpl	1	3640	3 640,00 Kč
Elektroinstalace a MaR	M	kpl	1	1960	1 960,00 Kč
Demontáže	M	kpl	1	620	620,00 Kč
Tlaková zkouška napuštění demineralizovanou vodou	D+M	kpl	1	1800	1 800,00 Kč
Uvedené do provozu	M	kpl	1	2000	2 000,00 Kč
Likvidace odpadu	M	kpl	1	900	900,00 Kč
Přesun hmot	M	kpl	1	550	550,00 Kč
Doprava	M	kpl	1	720	720,00 Kč
Cena celkem bez DPH					68 491,00 Kč

Poznámka:

**Cenová nabídka 135/24**

Datum: 19.11.2024

Odkouření

Investor: Lesy České republiky, s.p.
Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
Kon. osoba: ██████████
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
Místo realizace: Novoveská 4445/61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zpracoval: Pavel Barna / Michaela Daničková
Firma: Barnatherm s r.o.
Ulice: Generála Svobody 250/31
Město: Liberec
PSČ: 460 01
tel.: ██████████
e-mail: ██████████.cz

Položky	Úkon	měrná jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
Revizní koleno 60/100	D	ks	1	1141	1 141,00 Kč
Koaxiální potrubí 60/100 1m	D	ks	3	601	1 803,00 Kč
Koaxiální potrubí 60/100 0,5m	D	ks	1	468	468,00 Kč
Koaxiální koleno 90° 60/100	D	ks	1	486	486,00 Kč
Patní koleno	D	ks	1	1331	1 331,00 Kč
Flexibilní komínová vložka	D	kpl	9	393	3 537,00 Kč
Přechod flexibilní/pevný	D	ks	1	545	545,00 Kč
Komínová hlavice	D	ks	1	963	963,00 Kč
Pomocný materiál	D	kpl	1	840	840,00 Kč
Montáž					
Montáž odkouření	M	kpl	1	5590	5 590,00 Kč
Úprava prostupů	M	kpl	1	1940	1 940,00 Kč
Demontáže	M	kpl	1	800	800,00 Kč
Likvidace odpadu	M	kpl	1	450	450,00 Kč
Přesun hmot	M	kpl	1	600	600,00 Kč
Revize odtahu spalin	M	kpl	1	2000	2 000,00 Kč
Doprava	M	kpl	1	720	720,00 Kč
Cena celkem bez DPH					23 214,00 Kč

Poznámka:

**Cenová nabídka 135/24**

Datum: 19.11.2024

Rozvod plynu

Investor: Lesy České republiky, s.p.
Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
IČO: 42196451
Kon. osoba: ██████████
tel.: ██████████
e-mail: ██████████
Místo realizace: Novoveská 4445/61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zpracoval: Pavel Barna / Michaela Daničková
Firma: Barnatherm s r.o.
Ulice: Generála Svobody 250/31
Město: Liberec
PSČ: 460 01
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Položky	Úkon	měrná jednotka	množství	jedn. cena	cena celkem
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28	D+M	m	31	816	25 296,00 Kč
Přípojka plynového kotle	D+M	kpl	1	1836	1 836,00 Kč
Napojení na stávající plynové potrubí	D+M	kpl	1	6250	6 250,00 Kč
Ochrana plynového potrubí	D+M	m	5	130	650,00 Kč
Značení plynového potrubí	D+M	kpl	1	900	900,00 Kč
Stavební prostupy a začištění prostupu	M	ks	8	940	7 520,00 Kč
Drobný montážní materiál	M	kpl	1	2800	2 800,00 Kč
Provoz investora	M	kpl	1	4000	4 000,00 Kč
Tlaková zkouška	M	kpl	1	2500	2 500,00 Kč
Revize plynu	M	kpl	1	3000	3 000,00 Kč
Likvidace odpadu	M	kpl	1	1450	1 450,00 Kč
Přesun hmot	M	kpl	1	600	600,00 Kč
Doprava	M	kpl	1	1440	1 440,00 Kč
Cena celkem bez DPH					58 242,00 Kč

Poznámka: