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	Váš dopis značky / ze dne


	Č. j.: 1778/SFDI/112234/22379/2024
CEO: 202/2024

	Vyřizuje / telefon
Ing. Lenka Janáčková
+420 266 097 225

	Praha dne
10.12.2024





OBJEDNÁVKA CDV 12/2024


V souladu se smlouvou o horizontální spolupráci na poskytování poradenských služeb – oponentní posudky přípravy staveb dopravní infrastruktury č.j. 10627/SFDI/112359/ 21239/2023 ve znění dodatku č. 1 č.j. 10627/SFDI/112359/13812/2024 uzavřené mezi objednatelem Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 (dále jen SFDI) a poradcem: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 (dále jen Poradce CDV) objednávám tyto poradenské služby:

Posouzení investičních záměrů projektu „Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)“ a „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)“

Požadovaná forma výstupů: expertní oponentní posudek v elektronické podobě s elektronickým podpisem.

Rozsah poradenských služeb: 
Komplexní posouzení záměrů projektu, včetně příloh a souvisejících podkladů zejména ověření vstupních údajů pro výpočet ekonomické efektivnosti projektu, ověření správnosti výpočtu ekonomické efektivnosti, posouzení navrženého technického řešení, dopravní a provozní technologie, posouzení přepravní poptávky a prognózy, navrženého harmonogramu výstavby s ohledem na další související investice. Posouzení bude dále zahrnovat návrh doporučení a možných úprav a postupů pro další stupně přípravy projektu s cílem zefektivnění návrhu celého projektu. Součástí objednávky je rovněž (v případě potřeby) osobní nebo on-line prezentace závěrů na jednání na Ministerstvu dopravy a konzultace se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury nebo zástupci investora. Vše celkově v rozsahu do 86 hodin.
Termín předání: 
[bookmark: _Hlk157601574]V elektronické podobě s elektronickým podpisem nejpozději do 17.1.2025 na emailovou adresu ladislav.kubicek@sfdi.cz, podatelna@sfdi.cz, v kopii na lenka.janackova@sfdi.cz.
[bookmark: _Hlk157601581]V případě nutnosti úpravy podkladů do 14 dnů po zaslání aktualizovaných podkladů.
Předpokládaná cena: do 84 280 Kč bez DPH

Seznam podkladů:
Záměr projektu „Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)“ ze dne 25.10.2024
· Příloha A: Formuláře VZOR 80 – 83
· Příloha C: Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu ze dne 30.6.2024 (společné EH se ZP Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)), včetně CBA
· Příloha E: Situace projektu 1: 50 000
· Příloha F1: Popis a fotodokumentace současného stavu
· Příloha F2: Rešerše archivních IG průzkumů
· Příloha G: Prohlášení zhotovitele dokumentace
· Příloha H: Propočet
· Příloha K_6 Tabulka objektů
· Příloha K_7 Kapacitní údaje
· Příloha K_8 Dokladová část 
· K_8_10_1_Schéma zab.zař. Lovosice-Prackovice 
· K_8_10_2_Schéma zab.zař. Prackovice
· K_8_13_Dokumentace náhrad žel.přejezdů_20241024_doplnit kap.6
· K_8_2_Dopravní technologie_241031
· K_8_3_Celková situace 1_10 000_2024_09_23
· K_8_7_1_ŽST Prackovice1_2024_10_10
· K_8_7_2_ŽST Prackovice2_2024_10_10
· K_8_8_Odb_Česká_brána
· K_8_9_Dopravně technologické schéma_241015
„Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)“ ze dne 25.10.2024
· Příloha A: Formuláře VZOR 80 – 83
· Příloha C: Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu ze dne 30.6.2024 (společné EH se ZP Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)), včetně CBA
· Příloha E: Situace projektu 1: 50 000
· Příloha F1: Popis a fotodokumentace současného stavu
· Příloha F2: Rešerše archivních IG průzkumů
· Příloha G: Prohlášení zhotovitele dokumentace
· Příloha H: Propočet
· Příloha K_6 Tabulka objektů
· Příloha K_7 Kapacitní údaje
· Příloha K_8 Dokladová část 
· K_8_11_Dokumentace průkazu náhrad úrovňových přejezdů_o1
· K_8_2 Dopravní technologie_241031
· K_8_3_Celková situace 1_10 000_2024_09_23
· K_8_4_Situace a řezy v zast Dolní Zálezly
· K_8_6_Dopravne_technologicke_schema_241031
· K_8_7_Schéma zab.zař. Prackovice-Ústí
· K_8_8_Stavebnětechnické řešení odbočky Chvalov

Podklady byly předány v elektronické podobě e-mailem prostřednictvím webového úložiště SFDI dne 27.11.2024.



Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptace této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky).
S pozdravem





	Ing. Zbyněk Hořelica
	ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury







Dodavatel:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Divize dopravních technologií a lidského faktoru
Oblast železniční dopravy
XXXXX
Líšeňská 33 a, 636 00 Brno
IČO:  44994575
Číslo B.Ú: XXXXX

Potvrzení objednávky 
Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 202/2024 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele

Jméno a příjmení (hůlkově):

Datum:

Podpis:
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