

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/46
Stavba: LC U Židovského hřbitova +3

KSO:
Místo: r. Lipnice, r. Cizkrajov

CC-CZ:
Datum: 10.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			58 574,76
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	58 574,76	12 300,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			70 875,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024/46

Stavba:LC U Židovského hřbitova +3

Místo:r. Lipnice, r. Cizkrajov

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:10.12.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 574,76	70 875,46
2024/46-01	LC U Židovského hřbitova 252 419, kat. 13	30 717,67	37 168,47
2024/46-02	LC U Krajdalky, 252 511, kat. 13	17 341,42	20 983,12
2024/46-03	Lc U Pařezného rybníka, 201 087, kat. 13	10 515,67	12 723,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Židovského hřbitova +3
Objekt:
2024/46-01 - LC U Židovského hřbitova 252 419, kat. 13

KSO:
Místo: r. Lipnice, k.ú. Markvarec

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			30 717,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 717,67	21,00%	6 450,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			37 168,39
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel



Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC U Židovského hřbitova +3

Objekt: 2024/46-01 - LC U Židovského hřbitova 252 419, kat. 13

Místo: r. Lipnice, k.ú. Markvarec
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 10.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							30 717,67
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 717,67
D		1	Zemní práce				26 196,12
2	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu komunikace, min. do výšky 3,5 m, v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; včetně likvidace	m2	280,000	14,10	3 948,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2				
	WV		"odstraněné dřeviny budou rozřezány na sekce max. délky 2,5m, sneseny do vzdálenosti do 50m, kde budou uloženy na hromadách, dle instrukcí zadavatele"				
	WV		"nebo seštěpkovány do porostu"				
	WV		"L+P" 140*1,0*2		280,000		
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	279,00	1 674,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm				
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	527,00	1 054,00
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm				
10	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,500	151,00	6 568,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	WV		"odkopávky pro úpravu sklonu" 145*2*0,15		43,500		
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,840	763,00	2 929,92
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	WV		"rýhy pro odtok vody" 8*2*0,4*0,6		3,840		
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	3,000	61,30	183,90
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti				
6	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	6,000	79,10	474,60
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm				
7	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	3,000	168,00	504,00
	PP		Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm				
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	784,000	11,30	8 859,20
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění				
	WV		280*2,8		784,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 521,55
3	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	50,000	62,90	3 145,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	WV		50		50,000		
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	66,500	20,70	1 376,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
VV			"kraj + střed" (0,3+0,4)*95		66,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Židovského hřbitova +3
Objekt:
2024/46-02 - LC U Krajdalky, 252 511, kat. 13

KSO:
Místo: r. Cizkrajov, k.ú. Cizkrajov

CC-CZ:
Datum: 10.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 341,42
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 341,42 0,00	21,00% 12,00%	3 641,70 0,00
Cena s DPH v CZK			20 983,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC U Židovského hřbitova +3

Objekt: 2024/46-02 - LC U Krajdalky, 252 511, kat. 13

Místo: r. Cizkrajov, k.ú. Cizkrajov Datum: 10.12.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 341,42

D HSV Práce a dodávky HSV 17 341,42

D 1 Zemní práce 12 704,62

1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu komunikace, min. do výšky 3,5 m, v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; včetně likvidace	m2	110,000	14,10	1 551,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2						
WV	"odstraněné dřeviny budou rozřezány na sekce max. délky 2,5m, sneseny do vzdálenosti do 50m, kde budou uloženy na hromádách, dle instrukcí zadavatele"						
WV	"nebo seštěpkovány do porostu"						
WV	"L+P" 55*1,0*2						110,000

7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,450	179,00	1 691,55
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
WV	"změna příčného sklonu" 35*0,15*1,8						9,450

3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	763,00	2 197,44
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
WV	"rýhy pro odtok vody" 6*2*0,4*0,6						2,880

6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	12,330	61,30	755,83
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti						
WV	9,45+2,88						12,330

4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	576,000	11,30	6 508,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnění						
WV	320*(1,8)						576,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 636,80

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	224,000	20,70	4 636,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
WV	"kraj + střed" (0,3+0,4)*320						224,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC U Židovského hřbitova +3
Objekt:
2024/46-03 - Lc U Pařezného rybníka, 201 087, kat. 13

KSO:
Místo: r. Cizkrajov, k.ú. Cizkrajov

CC-CZ:
Datum: 10.12.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			10 515,67
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 515,67	21,00%	2 208,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 723,97

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC U Židovského hřbitova +3
Objekt: 2024/46-03 - Lc U Pařezného rybníka, 201 087, kat. 13

Místo: r. Cizkrajov, k.ú. Cizkrajov Datum: 10.12.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 515,67
D HSV			Práce a dodávky HSV				10 515,67
D 1			Zemní práce				8 052,37
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu komunikace, min. do výšky 3,5 m, v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; včetně likvidace	m2	60,000	14,10	846,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2				
	VV		"odstraněné dřeviny budou rozřezány na sekce max. délky 2,5m, sneseny do vzdálenosti do 50m, kde budou uloženy na hromadách, dle instrukcí zadavatele"				
	VV		"nebo seštěpkovány do porostu"				
	VV		"L+P" 30*1,0*2		60,000		
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,440	763,00	1 098,72
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		"rýhy pro odtok vody" 3*2*0,4*0,6		1,440		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	0,000	61,30	0,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	540,500	11,30	6 107,65
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	VV		235*2,3		540,500		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 463,30
5	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	119,000	20,70	2 463,30
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		"kraj + střed" (0,3+0,4)*170		119,000		