


EDO 78/16

PALIČKA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor ochrany prostředí

PID



Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10
IČ: 45247650

Váš dopis zn. Čj.
MHMP_1234319_2016
Sp. zn.
S-MHMP/2016/1229724/OCP/XII/Kar

Vyřizuje / linka Datum
Ing. Karnecki /5817 14.7.2016
Počet listů / příloh
1/1

Věc: Rozšíření vodních ploch ve Stromovce – oprava cest, I. etapa – dřevěné chodníky - akceptace nabídky

Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy (dále jen OCP MHMP), v souladu s článkem IV, odst. 2 smlouvy č. INO/54/07/000256/2001 ze dne 28.3.2001 akceptuje nabídku organizace Lesy hl. m. Prahy (dále jen zhotovitel) č. 1316 ze dne 13.7.2016 na akci:

" Rozšíření vodních ploch ve Stromovce – oprava cest, I. etapa – dřevěné chodníky - akceptace nabídky "

Doba plnění:

Doba provádění díla: zhotovitel dílo dokončí a předá zástupci OCP MHMP nejpozději do 30.9.2016.

Cenové ujednání:

Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena celkem bez DPH	2 283 103,- Kč
DPH ve výši 21%	479 452,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 762 555,- Kč

Platební podmínky:

Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně zpětně podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem na základě předávacího protokolu.

Provádění díla:

K jednání ve věcech technických v průběhu provádění díla a k předání a převzetí díla pověřuje: zástupce OCP MHMP Ing. Jiřího Karneckého a Ing. Josefa Šlingera a zhotovitel Ing. Ondřeje Paličku, p. Vladimíra Denise a p. Martina Vaňka. Technický dozor investora bude pro objednatele zajišťovat: Ing. Jiří Jílek – Ekotechnik – Inženýring, s.r.o..

Záruční podmínky:

Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Hlavní město Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /144/



v z. Ing. Jana Cibulková

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel odboru

odbor ochrany prostředí

Příloha: nabídka č. 1316 ze dne 13.7.2016

Exp.:

1. spis
2. adresát



MHMPP086LFYB

1229724/16



datum: 13. 7. 2016

vaše zn.:

naše zn.:

odesílatel: Ing. Palička tel.: 777719005

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Mariánské náměstí 1
118 00 Praha 1

KLÍČ JEDNACÍ: MHMP 1229724/2016
PRŮJEDNA: 13-07-2016
Počet listů příloh: 1
ZLUŽANÁ PŘEŠNĚKOVÁ

Věc: Na základě vaší výzvy vám zasíláme nabídku č. 1316 na provedení akce:

„Rozšíření vodních ploch ve Stromovce – oprava cest, I. etapa: dřevěné chodníky“
Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou EKOTECHNIK -INŽENÝRING s.r.o. v 05/2016.

1. **Termín zahájení:** po podpisu SOD.
2. **Termín ukončení:** do 30. 9. 2016
3. **Nabídková cena:**

Dřevěné chodníky	2 283 103,-Kč
21 % DPH	479 452,-Kč
Cena celkem s DPH	2 762 555,-Kč
4. **Záruční doba:** 60 měsíců.
5. **Stavební povolení:** Na akci bylo vydáno stavební povolení.
6. **Fakturace:** Fakturace bude probíhat měsíčně, dle skutečně provedených prací a dodávek.
7. **Zástupce ve věcech technických:** Ing. Ondřej Palička, p. Vladimír Denis – stavbyvedoucí.

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel

Přílohy: Rozpočet



Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 19