¢. 94/13/2024

Dodatek ¢. 8
ke Smlouvé o poskytovani komundalnich sluZeb na uzemi

ve viastnictvi statutarniho mésta Mostu
¢ 90/13/2020

1. Statutarni mésto Most

zastoupeno : primdtorem mésta Ing. Markem Hrvolem

ICO : 00266094

DIC : CZ00266094

sidlo s Most, Radnicni 1, PSC 434 69

bankovni spojeni 3 Ceska spoFitelna, a.s., ¢ u. 27-1041368359/0800

(ddle jen ,,objednatel*)

2. Technické sluzby mésta Mostu a.s.

zastoupena < predsedou predstavenstva Viadimirem Kubikem
mistopredsedou predstavenstva Ing. Michalem Hartmanem
ICO : 64052265
DIC > CZ64052265
sidlo X Most — Velebudice, Délnickd 164, PSC 434 01
bankovni spojent 5 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.; 164064/2700

Spolecnost zapsand v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil B, viozka 771

(ddle jen ,,zhotovitel“)

dohodli se dnes takto:

cl 1
1.1 Obé strany shodné konstatuji, Ze mezi nimi byla uzaviena shora uvedend smlouva

o poskytovani komundlnich sluzeb na tzemi ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu
¢ 90/13/2020 ze dne 18. 12. 2020 (ddle jen ,, smlouva”).

1.2 Obé strany se dohodly, Ze se od nabyti ucinnosti tohoto dodatku smlouva méni takto:

v ¢lanku VII smlouvy — bod 7.11 dodatku ¢. 7 (ev. ¢ 59/13/2024) se zru S uje a
nahrazuje textem:

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

Piiloha €. 1 — Cena za poskytovani komundlnich sluZzeb pro rok 2025,

Ptiloha ¢. 2 — Zajisténi ¢istoty pro rok 2025,
Priloha ¢. 3 — Nakladani s komunalnim odpadem pro rok 2025,



Priloha €. 4 — Zajisténi sluzeb souvisejicich s provozovanim méstského mobiliafe pro rok 2025,
Piiloha €. 5 — Udrzba mistnich komunikaci pro rok 2025,

Ptiloha ¢. 6 — Zimni udrzba mistnich komunikaci pro rok 2025,

Priloha &. 7 — Péce o zelen pro rok 2025,

Pfiloha ¢. 8 — Plna moc.

1.3 V dalsim zustava smlouva nezménéna.

¢l i

1. Sjednava se, zZe smluvni strany povazuji povinnost dorucit pisemnost do vlastnich rukou
za splnénou iv pFipadé, Ze adresat zasilku, odeslanou na jeho v tomto dodatku uvedenou ¢i
naposledy pisemné oznamenou adresu pro dorucovani, odmitne prevzit, jeji doruceni zmari nebo
si ji v odbérni lhuté nevyzvedne, a to desdtym dnem ode dne vypraveni pisemnosti.

2. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby dodatek, jakoz i smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené statutdarnim méstem Most, kterd bude pristupnd dle zdkona ¢ 106/1999 Sh.,
o svobodném prFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi, a ktera obsahuje udaje
o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, ciselné oznaceni tohoto dodatku a smlouvy a datum
Jjejtho uzavreni. Udaji o smluvnich strandch se u fyzickych osob rozumi zejména idaj o jménu,
DFijmeni, datu narozeni a misté trvalého pobytu.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v tomto dodatku nepovazuji za obchodni
tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpFistupnéni ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., a zverejnéni
bez stanoveni jakychkoliv dal§ich podminek.

4. V pripadé, Ze nékteré ustanoveni tohoto dodatku nebo smlouvy je nebo se stane neucinné,
zustavaji ostatni ustanoveni ucinnda. Smluvni strany se zavazuji nahradit neucinné ustanoveni
ustanovenim jinym, ucinnym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a smyslu
ustanoveni puvodniho, neucinného. Smluvni strany sjednavaji, Ze veskeré spory z tohoto dodatku
a smlouvy budou Fesit primarné dohodou.

5. Smluvni strany sjednavaji, Ze od ucinnosti tohoto dodatku se Fidi prava a povinnosti smluvnich
stran zejména zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcanskym zdkonikem, v platném znéni, a dalsimi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz jeden stejnopis obdrzi zhotovitel a
Jjeden stejnopisy obdrzi objednatel. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran
a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Jakdkoliv zména této smlouvy je neplatnd, pokud
nemd pisemnou formu v podobé ¢islovaného dodatku.

7. Ostatni ustanoveni smlouvy o poskytovani komundlnich sluZzeb na izemi ve vlastnictvi
statutarniho mésta Mostu ¢. 90/13/2020 ze dne 18. 12. 2020 ve znéni platnych dodatku jsou
nedotcena a timto dodatkem se neméni.

8. Dodatek podléhd uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Shb., o zvldStnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejnrovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze dodatek v souladu s timto zakonem uverejni
objednatel, a to nejpozdéji do 30 pracovnich dnii od podpisu smlouvy. V pFipadé nesplnéni tohoto
ujedndni muze uverejnit dodatek v registru zhotovitel.




9. Po uverejnéni v registru smluv obdrzi zhotovitel do datové schranky/e-mailem potvrzeni
od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata, je ve formdtu .pdf, oznaceno uzndavanou
elektronickou znackou a opatieno kvalifikovanym casovym razitkem. Smluvni strany se dohodly,
Ze zhotovitel nebude, kromé potvrzeni o uverejnéni dodatku v registru smluv od spravce registru
smluv, nijak ddle o této skutecnosti informovan.

10. Smluvni strany po Fadném pFecteni této dohody a seznameni se s jejim obsahem prohlasuji, Ze
je jim znam jeho smysl a ucel, Ze tento odpovida projevu jejich vile a Ze k nému pristupuji
svobodné a vazné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

L




Priloha ¢. 1

Cena za poskytoviani komundlnich sluzeb pro rok 2025

Cena pro rok 2025
Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Zajisténi Cistoty 50.718.000
Nakladani s komundlnim odpadem 112.380.000
Sluzpy'souvisej ici s provozovanim meéstského 9.439.000
mobiliafe
Udrzba mistnich komunikaci 42.500.000
Zimni udrzba mistnich komunikaci 5.251.000
Péce o zelen 82.517.000
Cena celkem 302.805.000

Finané¢ni objem za poskytovini jednotlivych oblasti komunaélnich sluzeb pro rok 2025

Zajisténi Cistoty

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Blokové ¢isténi komunikaci 15.776.000
Strojni ¢iSténi po zimni udrzbé 2.710.000
Ruc¢ni a strojni ¢iSténi 6.530.000
Ruéni ¢isténi mésta 20.977.000
Likvidace ¢ernych skladek 940.000
Cisténi vodnich dél a toku 645.000
Uklid sidlisté Chanov *pozn. 1.500.000
Sbér a likvidace psich exkrementt ** pozn. 1.640.000
Cena celkem 50.718.000

* pozn. — uhrada uvedené ro¢ni finanéni ¢astky ve vysi 1.500.000 K& v¢&. DPH pro zajisténi sluzby
tklid sidlisté Chanov bude realizovana v pausalnich mési¢nich platbach, tj. ve vysi 1/12 z celkové
ro¢ni ceny.

**pozn. — uhrada uvedené ro¢ni finan¢ni ¢astky ve vysi 1.640.000 K¢ vé. DPH pro zajisténi
sluzby sbéru a likvidace psich exkrementi bude realizovana v pausalnich mési¢nich platbéch, tj.

ve vy3i 1/12 z celkové ro¢ni ceny.

Naklidani s komundlnim odpadem

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Sbér, svoz a likvidace smésného komunalniho 49.270.000
odpadu

Zajisténi separovaného sbéru odpadu 16.488.000
Provoz sbérného dvora 18.326.000
Sbér, svoza likvidace odpadu z velkokapacitnich 12.820.000
kontejnert

Sbér, svoz a likvidace bioodpadu 4.083.000
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosii 9.964.000
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.429.000
Cena celkem 112.380.000




Sluzby souvisejici s provozovanim méstského mobilidie

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Péce o détska hriste, piskovisté a zpevnéné hraci 3.700.000
plochy
Péce o lavicky a navigaéni systém mésta 1.050.000
Provozovani bazéni, fontan, pitek, kasny na 1.
namésti, vodniho dila u dékanského kostela a kasny 850.000
u sochy sv. Jana Nepomuckého
Dalsi sluzby na zakladé pozadavki objednatele v¢.
udrzby parku u budovy MmM (spravy bez thrady

2 - go % 3.839.000
energii) elektro. piipojky. pripojky vody,
dekorativniho a architektonického osvétleni)
Cena celkem 9.439.000

Udrzba mistnich komunikaci

Sluzba

Cena v K¢ vé. DPH

Bézna idrzba komunikaci a chodnik (oprava AB
potaht, dlazdénych povrchi, propady. dopliovani

technického zazemi komunikaci, vyména a oprava B00,000
obrubnikii apod.)
Zajisténi mostnich prohlidek, Gdrzba a opravy
: g 1.200.000

mostnich téles v majetku mésta
Odstranovani nasledki autonehod 100.000
Opra'vy lfar'lallzacnlnch vpusti, poskozenych ramu, 2.000.000
dopliiovani poklopt
Obnova DZ na vyhrazenych parkovacich mistech
(VDZiSDZ) ARG
Instalace nového svislého DZ a dopravniho zatfizeni 500.000
Sﬁjé‘avy a udrzba svislého DZ a obnovy oznaéniku 900.000
Obnova,’opravy a c!oplnovam vodorovného 2.300.000
dopravniho znaceni
Provadéni udrzovacich a pomocnych praci (drobna
architektura, opravy zastavek MHD, odstrafiovani 1.000.000
nefunkénich piisluSenstvi komunikace, apod.)
Opravy vytlukii na komunikacich 1.000.000
Celkové opravy komunikaci 29.000.000
Ostatni sluzby (pfejimky ploch, zjisténi siti, ohlaseni
stavebnich uprav komunikaci stavebnimu tfadu,

At : . , ey 500.000
podavani trestnich oznameni na zcizeni majetku
mésta. aj.) *pozn.
Cena celkem 42.500.000

*pozn. — uhrada uvedené ro¢ni finanéni ¢astky ve vysi 500.000 K¢ vé. DPH pro zajisténi sluzeb
nevyrobniho charakteru bude realizovana ve ¢tvrtletnich platbach, tj. ve vysi 125.000 K& véetné

DPH za ¢tvrtleti.




Zimni udrzba mistnich komunikaci

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Provedeni zimni GdrZby na komunikacich
statutarniho mésta Mostu dle planu zimni udrzby 2.751.000
komunikaci
Pausal: dispecer a pohotovost 2.500.000
Cena celkem 5.251.000
Péce o zelen

Sluzba Cena v K¢ vé. DPH
Udrzba travnik 48.496.000
- celoroéni udrzba travnatych ploch 48.133.000
- ostatni udrzba travnatych ploch 363.000
Udrzba dfevin 24.118.000
- sezonni udrzba drevin 8.018.000
- Fez drevin 10.833.000
- ostami udrzba drevin 5.267.000
Udrzba okrasnych zahoni 6.291.000
- celorocni udrzba okrasnych zdahonu 5.366.988
- rekonstrukce okrasnych vysadeb 924.012
Okrasné kvétinové stojany a okrasné nadoby na

i , 540.000
sloupech vefejného osvétleni
Chemické oSetfeni porostii 84.000
Zajisténi vyzdob pfi akcich mésta 200.000
Sluzby — prejimky ploch, sité
,,Pozn_y PRy P 90.000
Udrzba zelené matefskych 3kol 2.698.000
Cena celkem 82.517.000

*pozn. — thrada uvedené ro¢ni finanéni ¢astky ve vysi 90.000 K& vé. DPH pro zajisténi sluzeb
nevyrobniho charakteru bude realizovana ve ¢étvrtletnich platbach, tj. ve vysi 22.500 K¢ v&etné
DPH za ¢tvrtleti.

DPH je ve vysi podle pravniho pfedpisu platného v dobé uskute¢néni zdanitelného plnéni.
Finanéni objemy za komundlni sluzby v jednotlivych oblastech provadénych zhotovitelem

na tzemi ve vlastnictvi objednatele lze piekro€it stim, Ze sjednand kone¢na celkova cena
pro prislusny rok nebude prekrocena.




P¥iloha €. 2
ZajiSténi Cistoty na izemi ve vlastnictvi statutidrniho mésta Mostu pro rok 2025

¢l 1

Predmét
1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na svilj naklad a nebezpec€i, zajisténi Cistoty
na tzemi ve vlastnictvi objednatele. a to:
1.1.1 blokové ¢isténi izemi ve vlastnictvi objednatele (dale téz ..blokové ¢isténi komunikaci®),
1.1.2 strojni ¢isténi po zimni udrzbé,
1.1.3 rucni a strojni ¢isténi,
1.1.4 ru¢ni ¢isténi mésta,
1.1.5 likvidace ¢ernych skladek vzniklych na pozemcich ve vlastnictvi objednatele (dale téz
Llikvidace ¢ernych skladek™),
1.1.6 ¢isténi vodnich dél a toku.
1.1.7 aklid verejného prostranstvi na sidlisti Chanov,
1.1.8 ru¢ni sbér a likvidace psich exkrementu,
vSe za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy ¢. 1 k této smlouve.

¢l 11
Blokové ¢isténi komunikaci

2.1 Blokovym ¢isténim komunikaci se rozumi zejména:

2.1.1 komplexni strojni a ruéni vy¢isténi komunikaci, jejich souéasti a piislusenstvi,

2.1.2 komplexni strojni a ruéni vy¢isténi ostatnich souvisejicich zpevnénych i nezpevnénych
ploch,

2.1.3 likvidace odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pii blokovém ¢isténi komunikaci zejména:

2.2.1 provadét strojni a ruéni vy¢isténi silnic, chodniku, parki, nehlidanych parkovist', kruhovych
objezdl, podchodt, schodi, autobusovych zastivek méstské hromadné dopravy, stanovist
odpadovych nadob, zpevnénych hracich ploch a ostatnich souvisejicich zpevnénych
i nezpevnénych ploch véetné travniki a kefovych porosti,

2.2.2 provadét vyc¢isténi kanaliza¢nich vpusti, 3achet a fadu véetné vymény poskozenych kosii,
popi. doplnéni chybé&jicich kosii. V ptipadé nutnosti odstranéni miiZze a nasledné osazeni mfize
nové (z recyklovaného materialu). Dale provadét vycisténi v¢. odstranéni naletd a prorustajici
zelené retencnich nadrzi, které jsou soucasti kanalizaéniho fadu,

2.2.3 odstrafiovat prorustajici travu na komunikacich, jejich soucastech a prisluSenstvi
a ostatnich souvisejicich zpevnénych plochach véetné predchoziho chemického oSetfeni
provedeného minimalné 7 dni pred zapocetim praci — termin zahajeni chemického Cisténi uréi
zhotovitel podle skute¢né potieby statutirniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen
prubézné iniciativné zjist'ovat, objednateli prokazovat, a nasledné objednatele pisemné, denné
informovat o provedeném chemickém osetfeni konkrétnich ploch,

2.2.4 provést okopavku a vycisténi naplavenin na komunikacich, jejich soucastech
a prislusenstvich a na ostatnich souvisejicich zpevnénych plochach,

2.2.5 provadeét vycisténi odvodiovacich piikopt priléhajicich k ¢isténym komunikacim, kterym
se rozumi kazdoro¢ni vy¢isténi a tim i udrzovani odvodiiovacich pfikopt v fadném funkénim
stavu odstranénim naplavenin (hliny, kamenu, apod.), vyZznuti travy a odstranéni porostu véetné
predchoziho chemického oSetfeni a odstranéni ostatnich neéistot,

2.2.6 zajiStovat sniZeni prasnosti komunikaci. jejich soucasti a prisluSenstvi a ostatnich
souvisejicich zpevnénych ploch, pfi ¢isténi pomoci kropicich vozu,




2.2.7 odstavit odpadové nadoby ze stanovisté odpadovych nadob pied ¢iSténim a po provedeni
vyCisténi stanovist' odpadovych nadob, ihned vratit odpadové nadoby zpét na stanovisté
odpadovych nadob véetné fddného zabrzdéni odpadovych nadob,

2.2.8 odvazet a likvidovat veskery odpad,

2.2.9 hradit poplatky za uloZeni dopadi na skladce,

2.2.10 vést agendu o produkcei odpadii a nasledné provést hlaSeni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.2.11 zpracovat harmonogram blokového ¢isténi komunikaci, ktery zhotovitel predlozi
objednateli pro informaci do 10. bfezna pfislusného roku,

2.2.12 po skonéeni blokového ¢&isténi komunikaci vypracovat seznam nefunkénich kanaliza¢nich
vpusti, a tento seznam pro informaci neprodlené pfedat objednateli spolu s odivodnénim
vzniklého stavu a navrhem na odstranéni zavad véetné terminu, kdy budou zavady odstranény.
Tento seznam dale pfedat na pfislusné oddéleni zhotovitele, které zajisti odstranéni zavad,

2.2.13 poskytovat podle pozadavku objednatele dalsi informace, které maji souvislost s blokovym
¢isténim komunikaci.

2.3 Blokové cisténi komunikaci zapoéne v druhé poloviné mésice kvétna pfislusného roku
(navazné po ukonceni strojniho ¢isténi po zimni Gdrzbé) a skonéi nejpozdéji v druhé poloviné
mésice fijna prisluSného roku. Pfesné terminy praci budou sjednany s objednatelem

na zékladé odsouhlaseného harmonogramu blokového ¢isténi komunikaci.

2.4 Zhotovitel je povinen provadét blokové ¢isténi komunikaci po predchozim oznaceni ¢iSténych
komunikaci pfisludnymi pfenosnymi dopravnimi znackami zakazujici stani silni¢nich vozidel
v dobé ¢isténi s upozornénim, Ze vozidlo, které bude na mistni komunikaci tvofit pfekazku, bude
odstranéno. Pfi této ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

2.4.1 pozadat silni¢ni spravni Ufad o stanoveni pfechodné Gpravy provozu na pozemnich
komunikacich — povoleni do¢asného zakazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dobé blokového ¢isténi komunikaci,

2.4.2 zajistit, aby dopravni zna¢ky svymi rozméry, barvami, textem a dal$imi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlastnim technickym pfedpisiim (napf. neobsahovaly ru¢né psany text),
a byly udrzovany v fadném technickém stavu (natfené, Cisté, atd.),

2.4.3 zajistit oznaceni pfisluiné komunikace dopravnimi zna¢kami podle zvlastniho pravniho
pfedpisu, a to nejméné 7 dni pfed dnem doCasného zdkazu stini na pfislusné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znacek prekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Méstskou
policii Most. Po oznaCeni pfislusné komunikace dopravnimi znackami poiidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi viech dopravnich znacek.

2.4.4 provadét kontrolu stavu dopravnich znacek, v pfipadé zjisténi vady sepsat zaznam a zajistit
napravu. Naprava bude zaji$téna i po pfijeti oznameni od Méstské policie Most, objednatele, atd.
2.4.5 v piipadé neuposlechnuti docasného zakazu stani bude provedeno v zastoupeni vlastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podle
platného pravniho pfedpisu v dob& odstranéni vozidla. Tato spoluprace bude provadéna
na zakladé dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most, a to v pisemné podobé po dobu
trvani této smlouvy,

2.4.6 na vyzvu objednatele predat objednateli rozhodnuti o povoleni do¢asného zakazu stani
silni¢nich vozidel vydané silniénim spravnim tfadem, pisemnosti tykajici se evidence dopravnich
znacek a dal$i mozné informace,

2.4.7 bezprostiedné po ukonceni blokového ¢isténi konkrétni komunikace odstranit z komunikace
pfenosné dopravni znacky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatienim zruSeni jejich
platnosti.




2.5 Nedodelky vzniklé nedostate¢nou souc¢innosti méstské policie nutné pro odtahy vozidel, popf.
nedodélky vzniklé dlouhodobym stanim vozidel v souladu s dopravnimi pfedpisy budou feSeny
individualné. O téchto nedodélcich bude objednatel informovén pisemné — elektronickou postou,
a to v den vzniku nedodélku.

2.6 Podrobny rozsah blokového ¢isténi komunikaci a seznam mist, na kterych bude provedeno,
tvofi pfilohu €. 2A k této smlouvé.

¢l 111
Strojni ¢iSténi po zimni Gdrzbé

3.1 Zhotovitel je pfi provadéni strojniho ¢isténi po zimni adrzbé (déle téz , strojni Cidténi™), které
prob&hne od 01. dubna maximalné do druhé poloviny kvétna pfisluSného roku, a jehoz pfedmétem
je strojni ¢isténi vSech mistnich a uéelovych komunikaci, které jsou v majetku objednatele vcetné
jejich soudasti a prisluSenstvi, povinen zejména provadét strojni CiSténi komunikaci, mosti.
chodnikl, spojovacich komunikaci, nehlidanych parkovist, kruhovych objezdu a vefejnych
prostranstvi, jehoZ cilem je odstranéni zbytki zdrsfiovacich materialt pouzitych pfi zimni Gdrzbé.
Pfesné terminy praci budou sjednany s objednatelem na zakladé odsouhlaseného harmonogramu
strojniho ¢isténi po zimni Gdrzbe.

3.2 V pripadech uzsiho profilu chodniku, u schodist’ a vefejnych prostranstvi, kde neni mozno
provést strojni CiSténi, zajisti zhotovitel Cisténi rucni, jehoz cilem je odstranéni zbytkid
zdrsiovacich materiali pouzitych pii zimni adrzbé.

3.3 Strojni ¢iSténi bude provadéno podle harmonogramu vyhotoven¢ho zhotovitelem
a predlozeného objednateli k informaci do 15. Ginora daného roku, pfi¢emz kazdy rok zhotovitel
rozhodne, zda se budou ¢istit viechny komunikace a chodniky, ¢ pouze nékteré z nich
v navaznosti na plnéni planu zimni adrzby komunikaci.

3.4 Zhotovitel je povinen provadét strojni ¢isténi komunikaci po pfedchozim oznaceni ¢isténych
komunikaci pfislusnymi pfenosnymi dopravnimi znactkami zakazujici stani silni¢nich vozidel
v dobé ¢isténi s upozornénim, Ze vozidlo, které bude na mistni komunikaci tvofit prekdzku, bude
odstranéno. Pfi této ¢innosti je zhotovitel povinen zejména:

3.4.1 pozadat silni¢ni spravni Gfad o stanoveni pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich — povoleni do¢asného zdkazu stani silni¢nich vozidel na mistnich komunikacich
v dobé strojniho ¢isténi komunikaci,

3.4.2 zajistit, aby dopravni znacky svymi rozméry, barvami, textem a dalSimi technickymi
pozadavky odpovidaly zvlastnim technickym ptedpisim (napt. neobsahovaly ruéné psany text),
a byly udrZzovény v fadném technickém stavu (natfené, ¢isté, atd.),

3.4.3 zajistit oznaceni prislusné komunikace dopravnimi znackami podle zvlastniho pravniho
pfedpisu, a to nejméné 7 dnl pred dnem docasného zakazu stani na prisludné pozemni
komunikaci. Umisténi dopravnich znacek prekontroluje zhotovitel ve spolupraci s Méstskou
policii Most. Thned po oznaceni pfislusné komunikace dopravnimi znac¢kami pofidi zhotovitel
fotodokumentaci umisténi vSech dopravnich znacek,

3.4.4 provadét kontrolu stavu dopravnich znacek, v pfipadé zjisténi vady sepsat zaznam a zajistit
napravu. Naprava bude zajisténa i po pfijeti oznameni od Méstské policie Most, objednatele,
atd.,

3.4.5 v piipadé neuposlechnuti do¢asného zdkazu stani bude provedeno v zastoupeni vlastnika
komunikaci (objednatele) odstranéni vozidla, a to ve spolupraci s Méstskou policii Most a podle
platného pravniho predpisu v dobé odstranéni vozidla. Tato spolupriace bude provadéna



na zakladé dohody mezi zhotovitelem a Méstskou policii Most, a to v pisemné podobé po dobu
trvani této smlouvy,

3.4.6 na vyzvu objednatele predat objednateli rozhodnuti o povoleni do¢asného zakazu stani
silni¢nich vozidel vydané silni¢nim spravnim ufadem, pisemnosti tykajici se evidence dopravnich
znaéek a dal3i mozné informace.

3.4.7 bezprostiedné po ukonceni strojniho ¢isténi konkrétni komunikace odstranit z komunikace
prenosné dopravni znacky zakazujici stani nebo zajistit technickym opatfenim zrudeni jejich
platnosti.

3.5 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a thradu poplatku za uloZeni odpadi na sklddce, vést agendu o produkcei odpadi a
provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

3.6 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l IV
Ruéni a strojni ¢isténi

4.1 Zhotovitel je povinen pfi ruénim a strojnim ¢isténi provadét zejména:

4.1.1 vy¢isténi podchodu 3x tydné, veetné tlakového umyti a desinfekce 1x tydné,

4.1.2 cisténi a zametani schodist’ a odstrafiovani prorustajici travy minimalné 1x tydné,

4.1.3 vycisténi kruhovych objezdi, kterym se rozumi vycisténi celého kruhového objezdu,
vycidténi ¢asti souvisejicich komunikaci minimalné 50 m a ostriivkl v komunikaci (zameteni,
odstranéni proristajici travy, odstranéni naplavenin, uklid odpadku i ze zeleng), a to 2x mési¢né,
v obdobi od 15.03. do 20.11. prislusného roku,

4.1.4 vyc¢isténi velkych kiizovatek, kterym se rozumi vy¢isténi samotné kiizovatky, vyc¢isténi ¢asti
souvisejicich komunikaci a ostrivkd v komunikaci (zameteni, odstranéni prorustajici travy,
odstranéni naplavenin, klid odpadki), a to 2x mési¢né, v obdobi od 15.03 do 20.11. pfislusného
roku,

4.1.5 vy¢isténi autobusovych zastavek méstské hromadné dopravy (dale jen ,,MHD*), kterym se
rozumi vy¢isténi celé plochy zastavky od necistot a nedopalkii, zameteni, odstranéni prorustajici
travy, odstranéni naplavenin, uklid odpadki i ze zelené, a to 1x tydné,

4.1.6 myti stiech a konstrukci autobusovych piistieski MHD, a to 1x mési¢né, v obdobi
od bfezna do listopadu pfislusného roku,

4.1.7 myti stran autobusovych pfistreskit MHD, odstranéni napisti, nalepek, samolepek, plakati
apod., a to i z konstrukei pristfeski, a to 2x mesiéné,

4.1.8 vycisténi kandlovych vpusti, Sachet, fadu a reten¢nich nadrzi, které jsou soucasti
kanaliza¢niho fadu v¢. odsati vzniklych louzi podle skutecné potfeby statutarniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel pribézné iniciativné zajistovat a objednateli prokazovat. V pripadé zjisténi
technické zavady na kanédlovych vpustich nebo reten¢nich nadrzi v¢€. jejich oploceni hlasit toto
zjisténi na prislusné oddéleni zhotovitele, aby byla zajiSténa naprava,

4.1.9 vydisténi komunikaci, zejména po havdriich, od holubincii, spadaného ovoce, listi,
naplavenin, kaluzi, apod., podle skuteéné potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen pribézné iniciativné zajiStovat, bezprostiedné objednatele informovat a objednateli
prokazovat — fotodokumentace v&etné popisu zaslana elektronickou postou,

4.1.10 vycisténi vybranych cyklostezek a cyklopruhu.

4.2 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a thradu poplatkt za uloZeni odpadu na skladce, vést agendu o produkci odpadii a
provést nasledné hlaseni za objednatele podle zdkona o odpadech.




4.3 Ruéni a strojni ¢isténi bude probihat podle harmonogramu vyhotoveného (zpracovaného)
zhotovitelem a predloZeného objednateli k informaci do 02.01. daného roku. Zhotovitel je
povinen zménit terminy ruéniho a strojniho ¢isténi s prihlédnutim zejména ke klimatickym
podminkam daného roku nebo aktualnimu pokynu objednatele.

4.4 Pripadné pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho strojniho nebo ru¢niho ¢iSténi
mimo harmonogram je zhotovitel povinen provadét pfednostné, a to nejpozdéji nasledujici den
od sdéleni pozadavku. Pozadavky bude objednatel sd€lovat zhotoviteli telefonicky, na zadost
zhotovitele potvrdi objednatel pozadavek elektronickou postou.

4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

4.6 Podrobny rozsah ruéniho a strojniho ¢isténi a seznam mist, na kterych bude provadéno, tvori
prilohu ¢. 2B k této smlouvé.

4.7 Zhotovitel je dale povinen regulovat populaci volné zdivocelych holubt formou odchytu a
nasledné likvidace na vymezeném uzemi mésta Mostu. Prace budou provadény v souladu se
zakonem ¢. 246/1992 Sb., na ochranu zvifat proti tyrani, zdkona ¢. 114/1992 Sb.. o ochrané
ptirody a krajiny a souvisejicimi pravnimi predpisy. Pfedmét plnéni, termin plnéni. povinnosti a
sankce jsou vedeny v pfiloze 2C.

4.8 Zhotovitel je povinen zajiSt'ovat uplnou spravu odlucovacich lapoli parkovist v majetku
objednatele. Pfedmét plnéni, povinnosti a termin plnéni jsou uvedeny v piiloze ¢. 2D.

¢LV
Rudéni ¢isténi mésta

5.1 Zhotovitel je pfi provadéni ruéniho ¢isténi mésta v lokalitach uvedenych v priloze ¢. 2E k této
smlouvé, povinen provadét zejména:

5.1.1 ruéni sbér drobného odpadu na vefejném prostranstvi do piislusnych prostiedki (nadob,
pytld, apod.), kterymi bude vybaven kazdy pracovnik zhotovitele, a tento odpad bude nasledné
samostatné likvidovan,

5.1.2 ru¢ni zametani komunikaci (vozovek, chodnikii) a ostatnich zpevnénych ploch v majetku
objednatele (napf. schodist’, pruchodt, zpevnénych hracich ploch) od necistot (drobného odpadu,
drobnych naplavenin, listi apod.), podle skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen priibéZné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat.

5.1.3 drobnou okopavku, vycisténi a uklid prorustajici travy, drobnych naplavenin
na komunikacich a zejména podzimni wklid spadaného listi na komunikacich (vozovkach,
chodnicich a ostatnich zpevnénych plochach) v majetku objednatele, podle skute¢né potieby
statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjiSt'ovat a objednateli
prokazovat,

5.1.4 ruéni povrchové ¢isténi zanesenych kanalovych vpusti a ¢isténi odvodiovacich kanalkd,
podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen prabézné
iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat.

5.2 Zhotovitel je povinen vramci rucéniho ¢isténi provadét chemické oSetfeni a néasledné
odstranéni prorustajici travy na komunikacich (vozovkach, chodnicich), zpevnénych plochach
a naslednou likvidaci vzniklého odpadu. Chemickym oSetfenim se rozumi postiik systémovym
herbicidem. Odstranéni chemicky o3etfené prorustajici travy, okamzité odklizeni a likvidaci
odpadu véetné vyCisténi (zameteni, popf. umyti) oSetfovaného prostoru provede zhotovitel
bez zbyte¢ného odkladu, ne viak dfive nez po 7 dnech od postiiku. Zhotovitel je povinen provadét




v daném uzemi monitorovani stavu proristajici trdvy na zpevnénych plochach v majetku
objednatele a predkladat objednateli k informaci 10 dnt pfed provedenim chemického oSetfeni
piislusny plan (seznam) provedeni chemického oSetfeni konkrétnich ploch. V planu zhotovitel
uvede termin postfiku, velikost a umisténi oSetfované plochy.

5.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a dhradu poplatkt za uloZeni odpadii na skladce, vést agendu o produkci odpadi
a provést nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

5.4 Ruéni ¢idténi je zhotovitel povinen provadét v lokalitach 1, 2, 3,4, 5,7, 8,9, 10, 11 a 12
kazdy den od pondéli do patku, s vyjimkou dnt, na které pfipada statni svatek a v lokalitach 13
az 16 1x tydné. Maximalni pocet pracovniki zajiSt'ujicich ruéni ¢isténi je 22, s pracovni dobou
kazdého pracovnika 8 hodin denné,

5.4.1 zhotovitel zpracuje harmonogramy pro lokality 13, 14, 15 a 16 a ty predlozi objednateli
k informaci do 02. ledna daného roku.

5.5 Piipadné dalsi pozadavky objednatele na provedeni konkrétniho ru¢niho vyc€isténi splni
zhotovitel v den, kdy mu objednatel pozadavek sdéli, nejpozdéji vSak nasledujici den nebude-li
v odivodnénych piipadech mozné splnit vySe uvedenou lhitu. Pozadavky bude objednatel
sdélovat zhotoviteli telefonicky, na zadost zhotovitele potvrdi objednatel pozadavek
elektronickou postou.

5.6 Zhotovitel je povinen zménit terminy provedeni ru¢niho ¢isténi s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

5.7 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l VI
Likvidace ¢ernych skladek

6.1 Zhotovitel je pfi provadéni likvidace cernych skladek povinen zejména:

6.1.1 provadét komplexni zajisténi likvidace ¢ernych skladek nachazejicich se na pozemcich
ve vlastnictvi objednatele,

6.1.2 provadét celoroéni prizkum a vyhledavani ¢ernych skladek na pozemcich ve vlastnictvi
objednatele,

6.1.3 z nalezené Cerné skladky pofidit fotodokumentaci, tuto fotodokumentaci véetné popisu
spolu s rozpo¢tem ndkladii na jeji likvidaci zaslat elektronickou postou objednateli pro informaci,
6.1.4 zajistit likvidaci ¢erné skladky,

6.1.5 poridit fotodokumentaci uklizeného prostoru, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tfech dnii po likvidaci ¢erné skladky objednateli pro informaci,

6.1.6 tridit odpad z ¢ernych skladek, kde to bude mozné odpad vytfidit a nasledné predat podle
slozek k vyuziti nebo ke skladkovani. U objemného odpadu v pfipadé mozZnosti nejprve odpad
rozebrat, vytfidit a pfedat podle slozek k vyuziti nebo ke skladkovani,

6.1.7 v piipadé zjisténi ¢erné skladky stavebniho odpadu, predavat stavebni odpad k vyuziti
(recyklaci), az jako dal$i moznost pfedani stavebniho odpadu ke skladkovani.

6.2 Zhotovitel zahrne do ceny za likvidaci ¢erné skladky poplatky za uloZeni odpadu na skladce
a veSkeré naklady spojené s likvidaci ¢erné skladky.



6.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zdkonem
o odpadech a uhradu poplatkt za uloZeni odpadi na skladce, vést agendu o produkci odpadi a
provadét nasledné hlaseni za objednatele podle zékona o odpadech.

6.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l VII
CiSténi vodnich dél a toku

7.1 Zhotovitel je pfi provadéni &isténi vodnich dél a toki (Cepirozsky potok. potok Sous. vodni
dilo u dékanského kostela, nadrz Cepirohy, apod.) povinen zejména:

7.1.1 vy¢istit ruéné vodni dila a toky (bfehy, koryto, vodni plocha apod.) od veskerého odpadu
s naslednou likvidaci, a to dle skute¢nych potieb,

7.1.2 v piipadé nutnosti zajistit strojni vy¢isténi vodnich dél a toku (bfehy, koryto, apod.)
od veskerého odpadu,

7.1.3 dle skute¢né potieby zajistit u vodnich toki odstranéni nanosti z koryta, tzn. zajistit obnoveni
puvodnich rozméra koryta,

7.1.4 provadét pravidelnou kontrolu vodnich dél a toku, a dle skute¢né potieby zajistit vy¢isténi,
7.1.5 zkontroly vodnich dél a toki poridit fotodokumentaci, a tu vCetné popisu zaslat
elektronickou postou s informaci o nasledném postupu objednateli,

7.1.6 poridit fotodokumentaci po provedeni vy¢isténi, tuto fotodokumentaci véetné popisu zaslat
elektronickou postou do tfech dni po vy¢isténi objednateli.

7.2 Zhotovitel zahrne do ceny vy¢isténi vodnich dél a toku poplatky za uloZeni odpadu
na skladce a veskeré naklady spojené s likvidaci odpadu vzniklych vy€iSténim vodnich dél a toka.

7.3 Zhotovitel je dale povinen provadét odvoz a likvidaci veskerého odpadu v souladu se zakonem
o odpadech a uhradu poplatkt za uloZeni odpadui na skladce, vést agendu o produkcei odpadii a
provadét nasledné hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech.

7.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkii objednatele.

) ¢l. VIl
Uklid vefejného prostranstvi sidlisté Chanov

8.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v terminech podle pozadavki objednatele uklid sidlidte
Chanov, a to zejména sbér a odvoz odpadu a jeho pfedani opravnéné osobé.

8.2 Zhotovitel je povinen pii tklidu provadét zejména:

8.2.1 sbér odpadu volné loZeného na vefejném prostranstvi, tj. na zpevnénych i nezpevnénych
plochach, véetné kontejnerovych stanovist a jejich okoli,

8.2.2 (klid veskerého odpadu — predev§im smésného komunalniho, objemného a stavebniho,
ktery je volné lozeny na vefejném prostranstvi,

8.2.3 povrchové ¢isténi zanesenych kanalovych vpusti (odstranéni naplavenin a drobného
odpadu),

8.2.4 zameteni necistot z komunikaci, chodnikt a ostatnich zpevnénych ploch (napf. drobného
odpadu, drobnych naplavenin, listi),

8.2.5 okopavky, vycisténi a uklid prorustajici travy na komunikacich, chodnicich a ostatnich
zpevnénych plochach,



8.2.6 uklid provadét pravidelng, tj. kazdy pracovni den tak, aby na v3ech mistech sidlisté nedoslo
k nahromadéni vétsiho mnozZstvi volné lozeného odpadu. Mapa vymezeni lokality sidlisté Chanov
je prilohou ¢&. 2F této pfilohy.

8.3 Zhotovitel je povinen pii sbéru, odvozu a piedani odpadu oprédvnéné osob¢ zejména:

8.3.1 vedkery sebrany odpad odkladat do pfisluSnych nadob,

8.3.2 stavebni odpad shromazd'ovat samostatné do nadob,

8.3.3 odvazet odpad. Pfi odvozu musi byt odpad zajistén tak, aby nedochézelo k jeho tniku a
naslednému znecidténi okoli (napf. komunikace),

8.3.4 piedavat odpad opravnéné osobé, tj. zafizeni na vyuzivani a odstrafiovani odpadu (napf.
skladka, svozova firma, recyklacni firma),

8.3.5 odvazet a predavat odpad opravnéné osobé dle aktualni potfeby,

8.3.6 nakladat s veskerym odpadem v souladu se zakonem o odpadech, vést agendu o produkei
odpadli a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech a pozadavku
objednatele.

8.4 Zhotovitel je dale povinen poskytovat podle pozadavku objednatele informace, které maji
souvislost s pfedanim odpadu opravnéné osobé.

¢l IX
Ruéni sbér a likvidace psich exkrementi

9.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provadét na uzemi objednatele rucni sbér
a likvidaci psich exkrementd, v pracovnim tydnu pondéli — patek, s pracovni dobou od 7.00
do 15.00 hod. (po dohodé lze upravit v letnich a zimnich mésicich), s poledni prestavkou
od 11.30 do 12.00 hod., dle pravidelného harmonogramu Ix tydné v zakladnich sidelnich
jednotkach.

9.2 Ruéni sbér psich exkrementd bude realizovan dle nize uvedeného harmonogramu praci
v celkovém poétu 4 pracovnikii s 8 hod. pracovni dobou denné, ktefi budou zaroven vyuzivani
k feSeni pfipominek ob¢ant, nebo objednatele:

9.2.1 2 pracovnici budou denné zajidtovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementt v zdkladnich
sidelnich jednotkach nasledovné:

pondeéli horni &ast sidlisté . sedmistovky” + 18. Z8

atery spodni ¢ast sidlisté . Sestistovky* + 10 ZS a SVC
streda sidlisté ,,pétistovky™ + MS Riizové a 14. Z8
ctvrtek sidlisté ,ctyfstovky™

patek stied mésta (od ul. Pionyri smérem k ul. J. Skupy).

9.2.2 2 pracovnici budou denné zajidtovat ruéni sbér a likvidaci psich exkrementl v zdkladnich
sidelnich jednotkéch nasledovné:

pondéli spodni ¢ast sidlisté ,,sedmistovky™

utery horni ¢ast sidlisté , 3estistovky™ + 15. ZS
stfeda sidlisté ,,pétistovky™ (nad nadrazim)

¢tvrtek sidlisté , tristovky* + stied mésta

patek “stovky™ (od ul. J. Skupy k ul. Chomutovska).

Ix za 14 dni v patek se provede uklid lokality od ul. SNP (LUNA) smérem na Ressl a druha dvojice
provede pate¢ni Gklid celé pivodni lokality.

14



V pripadé statnich svatki, pfipadajicich na den pracovni, bude harmonogram praci upraven
dle pozadavki objednatele.

9.3 Zhotovitel se zavazuje akceptovat pripadné zmény harmonogramu sbéru v pribéhu plnéni
smlouvy dle pozadavku objednatele.

9.4 Zhotovitel se zavazuje pfijimat od objednatele tustni i telefonické pokyny, potfebné
k zajisténi ¢innosti dle bodu 9.1 této prilohy a neprodlené zajistit provedeni poZzadovanych praci
nejpozdéji nasledujici pracovni den.

9.5 Sbér psich exkrementd bude provadén ruéné (hrabicky, lopatka, védro, apod.). Sebrané psi
exkrementy budou uklddany do igelitovych sacki, které budou po dezinfekénim postiiku
zavazany a odloZeny do urené odpadni nadoby. Separovany odpad je nutno kompostovat nebo
spalovat a odpadni nadobu s exkrementy vyprazdiiovat minimélné dvakrat tydné.

9.6 Sbér a likvidace psich exkrementi se bude provadét dle zakona ¢. 185/2001Sb., o odpadech,
ve znéni pozdgjsich predpisi.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici budou oznaceni logem firmy a ¢innosti.

¢éL X
Zavéretna ujednani

10.1 Nedilnou soucasti je:
Priloha 2A  — Rozsah blokového ¢isténi,
Piiloha2B  — Rozsah ru¢niho a strojniho ¢isténi,

Priloha 2C  — Regulace populace volné zdivocelych holubt,
Priloha2D  — Uplna sprava odlucovacich lapoli parkovist,
Priloha 2E  — Lokality ruéniho ¢isténi mésta,

Priloha 2F  — Mapa vymezeni lokality sidlist¢ Chanov,
Piiloha 2G  — Provéadéni kontrol u vybranych sluzeb.




Priloha ¢. 2A
Rozsah blokového ¢isténi komunikaci

V pribéhu roku bude provedeno blokové ¢isténi viech komunikaci. Blokové ¢isténi komunikaci
zapo¢ne nejdiive v druhé poloviné mésice kvétna pfisludného roku (navazné po ukonceni
strojniho €isténi po zimni Gdrzbe) a skon¢i nejpozdéji v druhé poloviné mésice Fijna piislusného
roku. Presné terminy praci budou sjednany s objednatelem na zdkladé odsouhlaseného
harmonogramu blokového ¢€iSténi komunikaci. ktery zhotovitel pfedlozi objednateli do 10.03.
piislusného roku.

Specifikace ¢asti mésta, ve kterych bude probihat blokové ¢isténi vSech komunikaci + mapa mésta
pro blokové ¢idténi vSech komunikaci ,,pfiloha A* a mapa primyslova zéna Joseph.

Lokalitag, | Cis10 ‘l;l':s‘:g"’ St Cislo zdkladni sidelni jednotky
1 1A/ Most 024, 031
2 1B/ Most 023,032
3 1C/ Most 046, 047, 061, 033
4 1D/ Most 069, 045
5 1E/ Most 019, 026, 025, 030, 042
6 1F/ Most 014, 015, 029, 040, 067, 066, 039
7 1G/ Most 028, 027,018,016, 011, 013
8 1H/ Most 022, 020, 021, 049
9 1CH/ Most 048
10 2/ Sous 051,012, 050, 038
11 3/ Komorany 054, 057, 058, 071
12 4/ Cepirohy 056, 072, 059, 041, 060
13 5/ Velebudice 070, 044, 043, 068
14 6/ Vtelno 053
15 7/ Rudolice 034, 035
16 8/ Stary Most 004, 062, 063, 064, 001, 055, 008, 065
17 priamyslova zéna Joseph
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Prumyslova zéna Joseph
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Pfiloha ¢&. 2B
Rozsah ruéniho a strojniho ¢isténi
podchody

schodisté
autobusové zastavky MHD

autobusové piistieSky MHD — pouze strechy

autobusové pfistieSky MHD — strany
piistieski

5 ks (dle aktudlniho stavu a pozadavku)
95 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)
145 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)
100 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)
85 ks (dle aktualniho stavu a pozadavku)

kruhové objezdy 19 ks (viz tabulka)
velké kiizovatky 8 ks (viz tabulka)
kruhové objezdy

1. | Tvrzova — Narodniho odboje

10. | Rudolicka — Pod Lajsnikem — Teplicka

2. | Chomutovska — Csl. armady

L Jana Palacha

3 Csl. armady — Jana Opletala —
" | J. V. Sladka

12. | Jana Palacha — Jana Zajice — Visnova

povstani — Josefa Skupy — Zatecka

4 Csl. armady — Slovenského narodniho

Visiiova — Lipova — Velebudicka —

13. Okruzni

Zatecka — Frantiska Halase —
Pod Konskym vrchem

14. | Velebudicka — Ceska

6. | Zatecka — Pionyri — Sportovni

Jitiho z Podébrad — Jana Palacha —

15| pod Sibenikem — Jaroslava Priichy

tf. Budovateli — Chomutovska —
Rudolicka

16. | Topolové — Zderika Stépanka - Lipova

8. | Rudolicka

17 Slovenského narodniho povstani — Alej
" | Bozeny Némcové — Pod Resslem

9. | Rudolicka — Moskevska

18. | jezero Most (horni KO)

19. | jezero Most (dolni KO)

Pod Lajsnikem — Josefa Suka — Okruzni

velké kiizovatky _
R e aia L b 5. | U Stadionu — B&lehradsks
Pionyru
5 tf. Budovatelu — Jaroslava Prichy — 6 Bélehradska — Moskevska —
" | FrantiSska Halase " | Jitiho z Podébrad
3. tf. Budovateli — Moskevska — 7. | Jana Palacha — Topolové
Josefa Skupy

4 tf. Budovatelti — U Stadionu —
" | Jaroslava Seiferta

8. | Pod Lajsnikem — Vtelenska

cyklostezky, cyklopruhy

Cisténi bude provadéno v obdobi od biezna do fijna, dle skuteéné zjisténych potieb, s tim Ze je
ur¢ena minimalni frekvence:

- jezero Most (min. 3x), Lisnice (min. 1x), nadrazi (min. 3x), ul. Chanovskéa (min. 3x), ul. SNP
(min. 2x), ul. Rudolicka (min. 6x), ul. Chomutovska (min. 6x) + nova cyklostezka okolo Mostu
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retenéni nadrze

1. retenéni nadrz Benedikt vychod — pp¢- 4980/8 k.d. Most 11

2. retenéni nadrz Vtelno Na Grunté — pp¢. 314/16 k.u. Vtelno




/
/

/ 3. retenéni nadrZ primyslové zéna Joseph — ppé. 686/17, 1127/7, 1126/1, 693/1, 694/4, 694/26
k.4. Havran




Priloha 2C
Regulace populace volné zdivocelych holubi.

1. Pfredmét pInéni

Pfedmétem plnéni je provedeni odchytu volné zdivocelych holubti v obdobi prosinec - tnor
(3 mésice roku) a nasledné likvidace na vymezeném uzemi mésta Mostu. Prace, které jsou
predmétem smlouvy, budou provedeny v souladu se zak. ¢. 246/1992 Sb., o ochran¢ zvifat proti
tyrani, zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a souvisejicimi platnymi pravnimi
predpisy. Objekty odchytu budou dle potieby a dohody objednatele se zhotovitelem.

1.1 Préace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) zajisténi dohody s vlastniky objektii o pfistupu a umisténi odchytového zafizeni,

b) umisténi odchytovych zafizeni — voliér, schvéalenych veterinarni spravou o minimélnich
rozmérech délka 100 cm x $ifka 46 cm x vyska 20 cm v jednotlivych lokalitach,

¢) pokladka navnady na ocisténou plochu,

d) odvoz odchycenych holubu,

) utraceni odchycenych holubu,

f) umisténi kaddvert v kafilernim boxu.

g) likvidace kadavert,

h) odvoz umisténych odchytovych zafizeni.

1.2 Plnéni bude pfedavano mési¢né formou zpravy, ktera bude obsahovat:
a) mista s umisténymi odchytovymi zafizenimi,

b) pocet umisténych odchytovych zafizeni,

¢) pocet dni umisténi jednotlivych odchytovych zafizeni,

d) pocet odchycenych holubi,

e) ¢itelnou kopii dokladu o likvidaci kadavert,

f) nezaménitelny fotograficky zdznam z umisténych odchytovych zafizeni.

2. Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provadéné préce, které jsou pfedmétem smlouvy, provést v mésicich
uréenych pro odchyt (prosinec - unor) v souladu s rozhodnutim Krajské veterinarni spravy a
v poltu miniméalné 35 odchytovych zafizeni, fakturovano bude dle skute¢né umisténych
odchytovych zafizeni za mésic.

3. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) snizit populaci volné Zijicich holubti na vymezeném tuzemi mésta Mostu,

b) zajistit souhlas vlastniki objektii s umisténim odchytovych zafizeni a provedenim praci,
souvisejicich s odchytem a u€init stejné kroky 1 v pfipadé premisténi zafizeni na jiné objekty
dle potieb objednatele po dohode se zhotovitelem,

¢) provést odchyt holubt na objektech nebo na objektech dle potieby objednatele po dohodé se
zhotovitelem,



d) v pfipadé nizké u¢innosti odchytu v dané lokalit¢ a po dohodé s objednatelem odchytova
zafizeni pfemistit,

e) vést tydenni piehled o provedeném odchytu — tabulka — soupis odchytovych mist + pocet
odchycenych holubu,

f) predkladat kontrolni zpravu za kazdy mésic (tedy 3x za obdobi odchytu),

g) umoznit objednateli provedeni vizualni kontroly umisténych odchytovych zafizeni,

h) pfi kazdém odchytu pofidit nezaménitelny fotograficky zdznam z umisténych odchytovych
zafizeni s datem, véetné po¢tu odchycenych holubti na jednotlivych objektech,

i) spolupracovat pfi plnéni predmétu zakazky s mistni veterinarni spravou a s mistné pfislusnym
organem statni spravy v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.

4. Sankce

Dle ¢l. IV. Sankce této smlouvy.
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Priloha 2D
Uplna sprava odlu¢ovacich lapoli parkovist

1. Piedmét plnéni

Zhotovitel je povinen zajistit plnéni podminek dané provoznimi fady odlucovacich lapolu
parkovist’ v majetku objednatele (napf.: parkovisté M. J. Husa - naproti bloku 614, parkovisté
Okruzni - u bloku 729, parkovist¢ Moskevska - u ¢p. 508, parkovisté Wolkera - u ¢p. 354,
parkovisté Rozmarynova — za &p. 1348, parkovisté J. Arbesa — naproti ¢p. 2600, parkoviste
Moskevska — pfed zdravotnim stfediskem SEVER. parkovisté Ke Koupalisti — u budovy
koupalisté, parkovisté Brnénska — u bl. 407-408 a bl. 411, atd.), zéna Joseph.

2. Povinnosti zhotovitele

Kazdy lapol ma svij provozni fad, kde jsou k jednotlivym odlu¢ovacium piesné specifikovany
provozni podminky, rozsah pozadavki a podminek provozovani.

Prace budou provadény v nasledujicim rozsahu:

a) udrzovat provozované zafizeni v takovém stavu, aby byla zajisténa jeho funkénost,

b) zajistit operativni odstranovani zavad,

¢) zamezit naruseni odlu¢ovacii nepovolanymi osobami,

d) podle zakonnych ustanoveni zajistit péci o bezpecnost a hygienu zdravi pfi vykonu prace
zameéstnancu,

e) vést provozni deniky jednotlivych odlu¢ovacich zafizeni. do kterych jsou zaevidovany
veskeré kontroly, opravy, ¢iSténi, havarie a ostatni ¢innosti,

f) vést evidenci odpadii a naklddat snimi dle zdkona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a
souvisejicich predpisech,

g) archivovat provozni dokumentaci véetné vysledki rozbori odpadnich vod,

h) provozovatel odlu¢ovace umozni vzdy kontrolni vzorkovani provozovateli nebo majiteli
kanalizace,

i) provozovatel odlucovace predlozi na vyzadani provozni denik provozovateli nebo majiteli
kanalizace.

3. Termin pInéni

Provadét pravidelné ¢innosti se zapisem do provozniho deniku odlu¢ovace:

a) 1x za mésic kontrola funkénosti, vizudlni kontrola vSech provoznich ¢asti, odvodnéné
plochy, kontrola mnozstvi kalu a zachycenych sedimentt, kontrola tloustky vrstvy lehkych
kapalin, kontrola automatického uzavirani, kontrola propustnosti filtra¢nich slozek lapolu,

b) 3x ro¢né kontrolni vzorkovani odpadnich vod na vystupu zodlu¢ovaciho zafizeni
pred vstupem do kanalizace,

¢) 1x ro¢né kompletni vy¢isténi v¢etné odvozu zachycenych latek, vymény nefunkénich
filtra¢nich materiald, vy¢isténi odlucovace ostiikem.
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Priloha ¢. 2E

Lokality ru¢niho ¢iSténi mésta

a) specifikace lokality ruéniho ¢ifténi mésta + mapa mésta s lokalitami pro ru¢ni ¢iSténi

mésta
lokalita | &islo zdkladni sidelni jednotky (¢dst obce) uklid

1| 028,027,018, 016,011, 013 (Most) 'S bodin {pontit a2 patek)
2 pracovnici

2 | 014, 015, 029, 040, 066, 067 (Most) SeRniC B oty (Sotacts o phiek)
2 pracovnicl

3 019. 026 (Most) denné 8 h(')d.m (pondéli az patek)
2 pracovnici

4 021, 020 (Most) denné 8 h9dm (pondéli az patek)
1 pracovnik

5 022, 049 (Most) denné 8 h(?d_m (pondéli az patek)
2 pracovnici

7 025, 024 (Most) denné 8 h(')d-m (pondéli az patek)
2 pracovnici

P 030, 042 (Most) denné 8 h(}dm (pondeli az patek)
| pracovnik

9 023. 032 (Most) denné 8 hc'>d_|n (pondéli az patek)
2 pracovnici

10 031 (Most) denné 8 h(?din (pondéli az patek)
| pracovnik

. 045, 069 (Most) denné 8 hc;d_m (pondéli az patek)
2 pracovnici

12 046. 047. 061 (Most) denné 8 h?(i_ln (pondéli az patek)
2 pracovnici

13 041, 043, 068 (Cepirohy, Velebudice) 1 x tydné 8 hodin 1 pracovnik

053, 034 (Vtelno. Rudolice v€. propojky I x tydné 8 hodin 1 pracovnik
14 Rudolice a jezero Most, chodnik smérem k
sidlisti Chanov, Benedikt vychod)
15 004, 001 (Stary Most) | x tydné 8 hodin | pracovnik
16 012, 050, 051 (Sous) 1 x tydné 8 hodin 1 pracovnik

Rucni tklid mésta bude zajistovan max. 22 pracovniky, z toho 20 pracovniki pro ruéni tklid je
rozdéleno do lokalit 1,2, 3,4,5,7.8,9.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, a 2 pracovnici pro ruéni uklid
budou umist'ovani do lokalit na posileni uklidu dle aktualnich potieb, které je zhotovitel povinen

iniciativné zjiStovat.

Mapa mésta s lokalitami pro ruéni ¢iSténi mésta

b) Chemické oSetreni a nasledné okopani trivy na zpevnénych plochich

vymezeni ¢innosti mérna jednotka podet ikonu/rok
Cher:mclffe ’ f)ée'trel_u . véetné  okopani 100.000 m? 0
prorustajici travy a likvidace odpadu
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'Pfiloha - Mapa mésta Mostu s lokalitami
! pro ruéni éisténi
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Priloha ¢. 2F

Mapa vymezeni lokality sidlisté Chanov
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Priloha 2G

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba

Cinnost

Frekvence kontroly

Poznamky

Blokové ¢isténi
komunikaci

kompletni kontrola
¢isténi silnic,
chodnik,
zpevnénych i
nezpevneénych
ploch, kanélovych
vpusti — denni
prebirani
provedenych praci
dle harmonogramu

1x za 14 dni

souhrnny zdznam
dennich kontrol

Ruéni a strojni

kontrola ¢isténi

Sigteni kruhovych objezdi a 1x mési¢né
velkych kfizovatek
kontrola ¢isténi,
myti
Riiia w stroal - schodd, ., ' namatkove
sisteni - podchod, 1x za 14 dni vybranych dle
- autobusovych harmonogramt
zastavek (plochy,
stény a stiechy)
kontrola ¢isténi
Strojni ¢isténi po silnic' s h(fd'n i%m ; ¢ t)':dermi soul‘u:nn}'f
Zime denni prebirani 1x za 14 dni zaznam dennich
provedenych praci kontrol
dle harmonogramu
Rucni ¢isténi lfgn}rqla miAlee 1x tydné v souhrnném X ;
(potisfovatky) c1slen1‘ - sbéru misiniin 24pist vybranych lokalit
drobného odpadu
kontrola vyskytu fotodokumentace pied
Cerné skladky &ernych skladek a a po uklidu u kazdé
! nasledného uklidu terné skladky
Uklid vefejného kontrola uklidu -
prostranstvi sidlisté | vefejného 1x za 14 dni soshuny Zaznam
Chanov transtvi dengicl kool
pros

Ru¢ni sbhér a
likvidace psich
exkrementt

kontrola sbéru psich
exkrementu dle
lokalit

1x mési¢ne

souhrnny zaznam
tydennich kontrol
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Piiloha ¢. 3
Naklddani s komunédlnim odpadem pro rok 2025

¢l 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v¢as a fadné, na sviij naklad a nebezpeci, sluzby v oblasti
odpadového hospodafstvi tykajici se nakladani s komunalnim odpadem, a to:

1.1.1 sbér. svoz a likvidaci smésného komunalniho odpadu.

1.1.2 separovany sbér odpadu,

1.1.3 provoz sbérného dvoru,

1.1.4 sbér, svoz a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejnert,

1.1.5 sbér, svoz a likvidaci bioodpadu,

1.1.6 sbér, svoz a likvidaci odpadu z odpadkovych koS,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle piilohy €. 1 k této smlouvé v¢. priloha 3A
az 3D.

¢l 11
Shér, svoz a likvidaci smésného komunalniho odpadu

2.1 Zhotovitel je povinen pii sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu zejména:
2.1.1 poskytovat odpadové nadoby o obsahu 1 100 1, 240 1 a 120 I v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy ¢ernoSedé, plastové, na koleckach a odpovidajici platnym
technickym pfedpistum,

2.1.2 vyjimetné, zdivodu zietelné hodnych, poskytovat odpadové nadoby plechové,
odpovidajici platnym technickym pfedpistm,

2.1.3 zajist'ovat na své naklady odpadové nadoby,

2.1.4 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, neposkozené a Ciste, zajistit
2x ro¢né myti a desinfekci odpadovych nadob,

2.1.5 oznacovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nézev, adresa sidla, kontaktni telefon).
informace o Cetnosti vyvozu,

2.1.6 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanovidt€¢ odpadovych nadob
na uzemi statutarniho mésta Mostu podle skute¢né potreby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat,

2.1.7 ménit stanovisté odpadovych nadob podle potieb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjiStovat,

2.1.8 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zékaz zastaveni
(Zluta ¢éara souvisld) na komunikaci pfed stanovi§tém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pfed zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znafeni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

2.1.9 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu smésného komunalniho odpadu po lokalitaich mésta
a harmonogram piedloZit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.1.10 vyvazet odpadové nadoby o obsahu 1100 | dle prilohy &. 3B a dle harmonogramu, a to
i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatku, nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji
do 20.00 hodin,

2.1.11 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét, stanovi§té zamést a uklidit. Pfi vraceni na stanovisté
odpadové nadoby vzdy Fadné zabrzdit, uzaviit a je-li na stanovisti instalovan aretacni systém,
tak nadobu fadné zajistit timto systémem.

2.1.12 oznatit svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz smésného komunalniho
odpadu,
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2.1.13 provadét obnovu poskozenych samolepek. renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v pfipadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dni
od zjisténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potreby,

2.1.14 provadét neprodlené potiebna opatfeni ke zjednani napravy v pfipadé vyskytu volné
odlozeného smésného komunalniho odpadu z diivodu pfeplnéni odpadovych nadob,

2.1.15 provadét zmény umisténi nebo Cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovistich nejpozdéji do 3 pracovnich dni po zjisténi vzniku potieby zmény,

2.1.16 vést prubéznou evidenci viech odpadovych nadob na smésny komunalni odpad. ktera
musi obsahovat minimalné &islo stanovisté, ulici, ve které je stanovisté umisténo, orientacni
bliz8i oznaCeni umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.), oznaceni lokality v souladu s oznac¢enim
v harmonogramu svozu, kde se stanovi$té nachézi, pocet odpadovych nadob na stanovisti a
vyvoz dle harmonogramu,

2.1.17 piedavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mési¢né aktualni seznam
stanovist' odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendarniho mésice,

2.1.18 pozadovat uhradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci smésné¢ho komunalniho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a diivodné umisténych odpadovych nadob. jejichZ pocet musi
byt prokazatelnym zptisobem dolozen,

2.1.19 provadét aklid, tfidéni a likvidaci vedkerého komundlniho, objemného a stavebniho
odpadu, véetné nebezpeénych slozek nachézejicich se na stanovidtich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je pfevazen
na sbérny dvir) v pfipadé moznosti nejprve odpad rozebrat, vytfidit a pfedat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zakona o dopadech,

2.1.20 pri manipulaci s odpadovymi nadobami pfi svozu odpadu zajistovat vraceni odpadovych
nadob na jejich stanovisté, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy radné zabrzdit,
uzaviit, stanovisté zamést a uklidit,

2.1.21 likvidovat veskeré odpady vcetné jejich nebezpe¢nych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadi na skladce,

2.1.22 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

2.1.23 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci smésného
komunalniho odpadu.

2.2 Zhotovitel je povinen pfi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunélniho odpadu
z podzemnich, polopodzemnich a nadzemnich kontejnerti o objemu 3 m® az 5 m® (déle téz
~odpadové nadoby*), které jsou ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu a jsou umistény
na Gizemi statutdrniho mésta Mostu, zejména:

2.2.1 udrZovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, Cisté a nepoSkozené,

2.2.2 oznatovat viechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontakini telefon),
informace o ¢etnosti vyvozu,

2.2.3 minimélné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni zna¢eni V 12¢ — zdkaz zastaveni
(zluta ¢éara souvisld) na komunikaci pred stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pred zahdjenim obnovy vodorovného dopravniho znaeni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist. kde bude obnova provadéna,

2.2.4 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu smésného komunélniho odpadu po lokalitaich mésta
a harmonogram predlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

2.2.5 vyvazet odpadové nadoby dle harmonogramu, a to nejméné dle ptilohy 3B (bod 1). Vyvoz
provadét i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatki, nejdfive od 6.00 hodin a
nejpozdeji do 20.00 hodin,

2.2.6 oznacit svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz smésné komunalniho odpadu,
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2.2.7 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci odpadovych nadob nebo dle nutnosti
zajistit ndkup a vyménu nahradnich dila v pfipadé jejich poskozeni nebo jiné potieby do 3
pracovnich dnd, u ndhradnich dili vyménu do 3 pracovnich dnii od doruceni dilu dodavatele
od zjisténi poskozeni nebo jiné potieby.

Po dobu trvani zaruéni lhity neprodlené zajistit uplatiovani reklamace ptes pfislusny odbor
objednatele v pfipadé poskozeni nebo nefunkénosti odpadovych nadob a nasledné zaslat
informaci objednateli.

Po dobu docasné nefunkénosti odpadové nadoby zajistit nahradni odpadové nadoby (napf.
nadoby 1 100 1) a jejich vyvoz,

2.2.8 provadét zmény umisténi a ¢etnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovistich
nejpozdeji do 3 pracovnich dnii po zjisténi vzniku potieby zmény,

2.2.9 vést pribéznou evidenci vSech odpadovych nadob na smésny komunalni odpad, ktera
musi obsahovat minimalné ¢&islo stanovisté, ulici, ve které je stanovi$té umisténo. orientaéni
bliZ8i oznaCeni umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.), oznaceni lokality v souladu s oznacenim
v harmonogramu svozu, kde se stanovisté nachazi, potet odpadovych nadob na stanovisti a
vyvoz dle harmonogramu,

2.2.10 predavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mésiéné aktudlni seznam
stanovist odpadovych nadob s po¢tem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdeji do 5. dne kazdého kalendafniho mésice,

2.2.11 pozadovat thradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci smésného komunalniho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichZ pocet musi
byt prokazatelnym zpusobem doloZen,

2.2.12 provadét uklid, tfidéni a likvidaci veSkerého komundlniho, objemného a stavebniho
odpadu. v¢etné nebezpeénych sloZek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je pfevazen
na shérny dviir) v piipadé moznosti nejprve odpad rozebrat, vytiidit a predat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani. a to dle zdkona o odpadech,

2.2.13 pii manipulaci s odpadovymi nadobami pfi svozu odpadu zajiStovat jejich vraceni
na stanovisté, ze kter¢ho byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vzdy fadné€ uzavfit,
stanovisté zamést a uklidit,

2.2.14 likvidovat veskeré odpady veetné jejich nebezpe¢nych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadti na skladce,

2.2.15 veést agendu o produkcei odpadi a nasledné provadét hlaSeni za objednatele podle zdkona
o odpadech,

2.2.16 poskytovat objednateli dal$i informace, které maji souvislost s likvidaci smésného
komunalniho odpadu.

2.3 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l I
Separovany shér odpadu

3.1 Zhotovitel je povinen pfi separovaném sbéru odpadu na izemi statutarniho mésta Mostu,
kterym se rozumi komplexni zajisténi sbéru, svozu a vyuziti vytridénych slozek komunalniho
odpadu z nadob urgenych ke sbéru jednotlivych komodit: papir, plast a napojové kartony, sklo
a kov jejichz pivodce je objednatel, zejména:
3.1.1 zajistit odpadové nadoby o obsahu 1 100 | odpovidajici pfislusnym technickym
pfedpisim, v jednotném standardnim barevném provedeni pro kazdou komoditu, na:

i. papir —nadoba v plastovém provedeni s hornim vysypem v modré barvé,

ii. plast a napojové kartony — nadoba v plastovém provedeni s hornim vysypem ve Zluté

barve,

31



iii. sklo — nadoba v kovovém provedeni s dolnim vysypem v bilé barvé nebo nadoba
v plastovém provedeni s dolnim vysypem v zelené barve,

3.1.2 zajistovat na své naklady odpadové nadoby,

3.1.3 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, neposkozené a Cisté, zajistit
2x ro¢né myti a desinfekci odpadovych nadob,

3.1.4 oznaovat vSechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon).
informace o Cetnosti vyvozu, udaje o sbirané komodité, pripadné potiebné upresiujici
informace — napt. PET lahve — seSlapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir, apod.,

3.1.5 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanovi$té odpadovych nadob
na uzemi statutarniho mésta Mostu podle skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen pribézné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

3.1.6 ménit stanovi$té odpadovych nadob podle potfeb statutarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjist'ovat,

3.1.7 minimélné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaeni V 12¢ — zakaz zastaveni
(zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pred stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pred zahijenim obnovy vodorovného dopravniho znaeni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

3.1.8 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit po lokalitich mésta a
harmonogram predlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.1.9 vyvazet odpadové nadoby o obsahu 1100 | dle pfilohy €. 3B (bod 2) a dle harmonogramu,
ato i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatku, nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdé&ji
do 20.00 hodin,

3.1.10 provadét nutné premisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét, stanovisté zameést a uklidit. Pfi vraceni na stanovisté
odpadové nadoby vzdy fadné zabrzdit, uzavfit a je-li na stanovisti instalovan aretaéni systém,
tak naddobu fadné zajistit timto systémem.

3.1.11 oznacit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiz svoz vozidlo provadi,

3.1.12 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v piipadé jejich poskozeni, odcizeni nebo jiné potieby do 3 pracovnich dnt
od zjisténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potieby,

3.1.13 provadét neprodlené potiebna opatieni ke zjednani napravy v piipadé vyskytu volné
odlozeného separovaného sbéru odpadu — jednotlivych komodit zdivodu pieplnéni
odpadovych nadob,

3.1.14 provadét zmény umisténi nebo cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovistich nejpozdéji do 3 pracovnich dnii po zjisténi vzniku potfeby zmény,

3.1.15 vést pribéznou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, kterd musi
obsahovat minimalné ¢islo stanovisté, tidaje o sbirané komodité, ulici, ve které je stanovisté
umisténo, orientacni bliz§i oznaceni umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.), pocet odpadovych
nadob na stanovisti a ¢etnost vyvozu,

3.1.16 predavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x meési¢né aktudlni seznam
stanovi$t' odpadovych nadob s poétem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

3.1.17 pozadovat tihradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci (vyuziti) separovaného odpadu

v alikvotni ¢asti podle skute¢né a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi
byt prokazatelnym zptsobem dolozZen,

3.1.18 provadét dotfidovani svezeného odpadu a vyuziti vytfidénych slozek odpadu
véetné likvidace jejich nebezpeénych slozek, v souladu se zakonem o odpadech.
3.1.19 provadét uklid, tfidéni a likvidaci veskerého odpadu (komunalniho, objemného,

stavebniho) véetné nebezpeénych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je prevazen




na sbérny dviir) v pfipadé moznosti nejprve odpad rozebrat, vytfidit a pfedat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zdkona o odpadech,

3.1.20 pii manipulaci s odpadovymi nadobami pfi svozu odpadu zajist'ovat vraceni odpadovych
nadob na stanovisté, ze kterého byly odebrany. Odpadové nadoby vzdy fadné zabrzdit, uzaviit,
stanovisté zamést a uklidit,

3.1.21 likvidovat veskeré odpady véetné jejich nebezpe¢nych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadii na skladce,

3.1.22 vést agendu o produkei odpadi a nasledné provadét hlaSeni za objednatele podle zdkona
o odpadech,

3.1.23 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

3.2 Zhotovitel je povinen pii separovaném sbhéru odpadu na tzemi statutarniho mésta Mostu,
kterym se rozumi komplexni zajisténi sbéru, svozu a vyuziti vytfidénych slozek komunalniho
odpadu z podzemnich, polopodzemnich a nadzemnich kontejnert o objemu 3 m*az 5 m* (dle
jen odpadové nadoby) uréenych ke sbéru jednotlivych komodit: papir — kontejner s modrym
vikem, plast a napojové kartony — kontejner se zlutym vikem, sklo — kontejner se zelenym
vikem, jehoz ptvodce je objednatel, zejména:

3.2.1 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu, €isté a neposkozené,

3.2.2 oznacovat vSechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon).
informace o Cetnosti vyvozu, tdaje o sbirané komodité, pfipadné potfebné upresiujici
informace — napi. PET lahve — seslapnout, nevhazovat mokry nebo mastny papir. apod.,

3.2.3 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(zluta ¢ara souvisld) na komunikaci pied stanovistém odpadovych nadob na své naklady a
14 dni pfed zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znaCeni zaslat objednateli
pro informaci seznam mist, kde bude obnova provadéna,

3.2.4 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu jednotlivych komodit a harmonogram predlozit
objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

3.2.5 vyvazet odpadové nadoby nejméné dle piilohy ¢. 3B dle harmonogramu, a to i ve dnech
pracovniho klidu a ve dnech statnich svatki, nejdiive od 6.00 hodin a nejpozdéji do 20.00
hodin,

3.2.6 oznacit svozové vozidlo informaci o komodité, jejiZ svoz vozidlo provadi,

3.2.7 provéadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci odpadovych nadob nebo dle nutnosti
zajistit ndkup a vyménu nahradnich dili v pfipadé jejich poskozeni nebo jiné potieby
do 3 pracovnich dni, u ndhradnich dili vyménu do 3 pracovnich dni od doruceni dilu
dodavatele od zjisténi poskozeni nebo jiné potieby.

Po dobu trvani zaruéni lhity neprodlené zajistit uplatiiovani reklamace pfes piislusny odbor
objednatele v pfipadé poSkozeni nebo nefunkénosti odpadovych nadob a nasledné zaslat
informaci objednateli.

Po dobu doc¢asné nefunkénosti odpadové nadoby zajistit nahradni odpadové nadoby (napf.
nadoby 1 100 1) a jejich vyvoz,

3.2.8 provadét zmény umisténi a ¢etnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych stanovistich
nejpozdéji do 3 pracovnich dnui po zjisténi vzniku potieby zmény,

3.2.9 vést priubéznou evidenci viech odpadovych nadob na separovany odpad, kterd musi
obsahovat minimalné ¢&islo stanovisté, adaje o sbirané komodité, ulici, ve které je stanovisté
umisténo, orientaéni bliz8i oznaeni umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.), pocet odpadovych
nadob na stanovisti a vyvoz dle harmonogramu,

3.2.10 predavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mési¢né aktualni seznam
stanovist' odpadovych nadob s po¢tem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé. a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendafniho mésice,
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3.2.11 pozadovat thradu za zajisténi sbéru, svozu a likvidaci (vyuziti) separovan¢ho odpadu
v alikvotni ¢asti podle skute¢né a diivodné umisténych odpadovych nadob. jejichz poéet musi
byt prokazatelnym zptisobem doloZen,

3.2.12 provadét dotfidovani svezeného odpadu a vyuziti vytfidénych slozek odpadu vcetné
likvidace jejich nebezpeénych slozek, v souladu se zakonem o odpadech,

3.2.13 provadét tklid, tridéni a likvidaci veSkerého odpadu (komunalniho, objemného,
stavebniho), véetné nebezpeénych slozek nachazejicich se na stanovistich odpadovych nadob a
v okoli do 3 m od stanovisté v den vyvozu. Zejména u objemného odpadu (ktery je pievazen
na sbérny dvir) v pfipadé moznosti nejprve odpad rozebrat. vytfidit a pfedat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zdkona o odpadech,

3.2.14 pii manipulaci s odpadovymi nadobami pii svozu odpadu zajiStovat jejich vraceni
na stanovisté, ze kterého byly odebrany (vyjmuty), odpadové nadoby vzdy fadné uzaviit,
stanovisté zamést a uklidit,

3.2.15 likvidovat veskeré odpady vcetné jejich nebezpe¢nych slozek v souladu se zakonem
o odpadech a hradit poplatky za ulozeni odpadu na skladce,

3.2.16 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaSeni za objednatele podle zikona
o odpadech,

3.2.17 poskytovat objednateli dalsi informace. které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit i prostfednictvim subdodavatele sbér, svoz a vyuziti
vytiidénych slozek komunalniho odpadu z nadob uréenych ke sbéru komodit — textil a olej
z doméacnosti a objednateli pfedavat mési¢ni piehled o produkei odpadu.

3.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢éL IV
Provoz sbérného dvoru

4.1 Pii provozu sbérného dvoru je zhotovitel povinen zejména:

4.1.1 zajistit podle pozadavku objednatele misto ve vlastnictvi zhotovitele, nebo uzivana
zhotovitelem, a to na zdkladé ndjemni smlouvy uzaviené na dobu trvani této smlouvy,
o minimalni vyméfe mista 800 m?, vhodného pro umisténi a provozovani sbémého dvoru
na uzemi statutarniho meésta Mostu,

4.1.2 ziidit sbérny dvir a zajistit vSechna potiebna povoleni zajiSt'ujici provozovani sbérného
dvoru v souladu s pravnimi pfedpisy,

4.1.3 vybavit sbérny dviir odpovidajicimi nadobami na jednotlivé druhy odpad, a to v poctu,
objemové kapacité a ucelnosti technického zafizeni, dostate¢ného pro pfijem a fadné
skladovani veskerych odpadu predanych do sbérmého dvoru fyzickymi osobami s trvalym
bydlistém na Gzemi statutarniho mésta Mostu,

4.1.4 zajistit oznaCeni aredlu sbérného dvoru v souladu s pravnimi predpisy (udaje
o provozovateli a o provozni dobé, vyvéseni provozniho fadu, vyvéseni seznamu prijimaného
druhu odpadu apod.),

4.1.5 zajistit prevzeti veskerych odpadu, pfedanych obcany — fyzickymi osobami s trvalym
pobytem na tizemi statutarniho mésta Mostu, a to bezplatné, pfi prevzeti odpadii vyzvat kazdého
ob¢ana k doloZeni trvalého pobytu a totoznosti obfanskym prikazem nebo jinym dokladem,
na zakladé takto ziskanych informaci pfi prejimce odpadi vést evidenci ob¢ant, ktefi odpad
osobné predaji, véetné informaci o druhu a mnozstvi predanych odpadi a vypis z této evidence
predlozit objednateli kdykoliv na vyzadani. Dokladani trvalého bydlisté se nevztahuje
na zpétny odbér elektrozafizeni,

4.1.6 stavebni odpad piebirat v maximdlnim mnozstvi 1000 kg/osoba s trvalym pobytem
na uzemi mésta/rok,
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4.1.7 zajistit prevzeti, skladovani a dotfidéni vSech pfedanych druhii odpadi. Zejména
u objemného odpadu v pripadé moznosti nejprve odpad rozebrat, vytfidit a pfedat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zdkona o odpadech, a to dle zdkona o odpadech,

4.1.8 zajistit pfepravu, vyuziti ¢i odstranéni vSech prevzatych druht odpadi, které
ve sbémém dvoru odlozily fyzické osoby s trvalym pobytem na tzemi statutirniho mésta
Mostu,

4.1.9 vyrobky, na které se podle zakona o odpadech vztahuje povinnost zpétného odbéru,
odebirat, vést a piedavat povinné osobé podle pfisluSnych smluv uzavienych
mezi objednatelem a spole¢nostmi kolektivniho systém (ASEKOL s.r.0., ELEKTROWIN a.s.,
EKOLAMP s.r.0.), pro tento ucel se objednatel zavazuje poskytovat zhotoviteli aktudlni
informace o vySe uvedenych smlouvach,

4.1.10 hradit piipadné poplatky,

4.1.11 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zdkona
o odpadech,

4.1.12 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost se separovanym sbérem
odpadu.

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit provoz sbérného dvoru, véetné obsluhy minimalné v tomto
rozsahu:
pondéli az nedéle od 9.00 — do 18.00 hodin

4.3 S vyjimkou dni, na které pfipadnou statni svatky, je zhotovitel povinen zajist'ovat provoz
sbérného dvoru celoroéné, minimalné ve vyse uvedenych provoznich hodinach.

4.4 Seznam pozadovanych pfijimanych vytfidénych odpad tvofi pfilohu €. 3A k této smlouve.
4.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkil objednatele,

4.6 V ramci provozu sbérmého dvoru zajistit pravidelny uklid, vytiidéni a svoz veSkerého
odloZzeného objemného a stavebniho odpadu, véetné nebezpe¢nych slozek nachazejicich se
na stanovistich odpadovych nadob a i v okoli do 3 m od stanovisté, a to ve dnech vyvozu
odpadovych nadob na jednotlivych stanovistich. Svezeny odloZeny odpad bude roztfidén a
nasledné odstranén dle zdkona o odpadech v ramci provozu a thrady sbérného dvoru. Zejména
u objemného odpadu v ptipadé moznosti nejprve odpad rozebrat, vytfidit a predat podle slozek
k vyuziti nebo ke skladkovani, a to dle zékona o odpadech.

LV
Sbér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneru

5.1 Zhotovitel je pfi sbéru, svozu a likvidaci odpadu z velkokapacitnich kontejnerti povinen
zejména:
5.1.1 poskytovat velkokapacitni kontejnery, a to objemu 12 m’ v jednotném barevném
provedeni, odpovidajici platnym technickym pfedpistim a dle pfilohy €. 3B pro:
i. mésto,

ii. druzstva,

iii. dvory,
5.1.2 udrzovat velkokapacitni kontejnery vzdy v fadném technickém stavu, Cisté, neposkozené,
nezrezivélé a natfené,
5.1.3 zajistovat velkokapacitni kontejnery na své naklady,
5.1.4 oznacovat viechny velkokapacitni kontejnery jednotnym typem samolepek, které budou
obsahovat informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa sidla, kontaktni telefon),

35




5.1.6 pristaveni a vyvoz provadét i ve dnech statnich svatki a dnech pracovniho klidu, a to
v dobé od 6.00 hodin do 20.00 hodin,

5.1.7 minimalné 1x za 4 roky obnovit vodorovné dopravni znaceni V 12¢ — zakaz zastaveni
(Zluta ¢ara souvisla) na komunikaci pfed stanovistém velkokapacitnich kontejneri a 14 dni
pred zahajenim obnovy vodorovného dopravniho znadeni zaslat objednateli pro informaci
seznam mist, kde bude obnova provadéna,

5.1.8 zpracovat roéni harmonogram pfistaveni velkokapacitnich kontejnerti o objemu 12 m*—
do meésta, dvort a zahradkafskych kolonii po jednotlivych tydnech v roce, v harmonogramu
uvést identifikaci umisténi velkokapacitniho kontejneru v pfisludném tydnu a harmonogram
piedlozit objednateli pro informaci do 02.01. kazdého roku,

5.1.9 provadét zmény umisténi nebo <Cetnosti svozu velkokapacitnich kontejnert
na jednotlivich stanovistich podle skuteénych potieb statutdarniho mésta Mostu, které je
zhotovitel povinen pribéZné iniciativné zajiStovat,

5.1.10 vést prabéznou evidenci vSech velkokapacitnich kontejnerti s konkrétnimi dny vyvozu,
kterda musi obsahovat minimalné ¢islo stanovi$té, ulici, ve které je stanovisté umisténo,
orienta¢ni bliz8i ozna¢eni umisténi stanovisté, obsah nadoby a data vyvozu,

5.1.11 pozadovat thradu za zajisténi sluzby pfistaveni a odvozu velkokapacitniho kontejneru,
pocet musi byt prokazatelnym zplisobem dolozen a zvlast' thradu za likvidaci odpadu
z velkokapacitnich kontejneri dle skute¢ného mnoZstvi uloZeného odpadu, které bude
dokladano vaznim listkem,

5.1.12 provadét uklid veskerého odpadu, véetné nebezpetnych slozek nachazejicich se
na stanovistich velkokapacitnich kontejnerti a v okoli do 3 m od stanoviité v den vyvozu,
5.1.13 likvidovat veskeré odpady, véetné jejich nebezpecnych slozek, a to v souladu
se zdkonem o odpadech a hradit poplatky za uloZeni odpadii na skladce, dle moZnosti odpad
nejprve vytridit na jednotlivé slozky,

5.1.14 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zdkona
o odpadech,

5.1.15 poskytovat objednateli dal§i informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z velkokapacitnich kontejnertl.

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavkl objednatele.

CL VI
Sbér, svoz a likvidace bioodpadu

6.1 Zhotovitel je povinen pfi sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu zejména:

6.1.1 poskytovat odpadové nadoby bio o obsahu 1 100 1 a 240 1 v jednotném standardnim
barevném provedeni — barvy hnédé, plastové, na koleckach a odpovidajici platnym
technickym pfedpisiim,

6.1.2 zajidt'ovat na své naklady odpadové nadoby,

6.1.3 udrzovat odpadové nadoby vzdy v fadném technickém stavu a neposkozené,

6.1.4 oznacovat vSechny odpadové nadoby jednotnym typem samolepek, nadoba
na bioodpad®, které budou obsahovat zejména informace o svozové spole¢nosti (nazev, adresa
sidla, kontaktni telefon) a o ukladanych odpadech,

6.1.5 rozmistovat odpadové nadoby na svozova mista — stanovisté odpadovych nadob
na uzemi statutarniho mésta Mostu podle skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je
zhotovitel povinen priibézné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat.

6.1.6 ménit stanovisté odpadovych nadob podle potieb statutarniho meésta Mostu, které je
zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjistovat,

6.1.7 zpracovat ro¢ni harmonogram svozu bioodpadu po lokalitich mésta a harmonogram
ptedlozit objednateli pro informaci do 02. 01. kazdého roku,
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6.1.8 vyvazet odpadové nadoby dle harmonogramu, ktery je soucasti pfilohy ¢. 3B, a to
i ve dnech pracovniho klidu a ve dnech statnich svatki, nejdfive od 6.00 hodin a nejpozdéji
do 20.00 hodin,

6.1.9 provadét nutné piemisténi odpadovych nadob ze sbérného stanovisté odpadovych nadob
k mistu jejich vyprazdnéni a zpét, stanovisté zamést a uklidit. Pfi vraceni na stanovisté
odpadové nadoby vzdy fadné zabrzdit, uzavfit a je-li na stanovisti instalovan areta¢ni systém,
tak nadobu fadné zajistit timto systémem.

6.1.10 oznacit svozové vozidlo informaci, Ze vozidlo provadi svoz bioodpadu,

6.1.11 provadét neprodlen¢ potiebna opatieni ke zjednani ndpravy v pfipadé vyskytu volné
odloZeného bioodpadu z diivodu pieplnéni nadoby,

6.1.12 provadét zmény umisténi nebo Cetnosti svozu odpadovych nadob na jednotlivych
stanovistich nejpozdéji do 3 pracovnich dnii po zjisténi vzniku potfeby zmény,

6.1.13 provadét obnovu poskozenych samolepek, renovaci, vyménu a pfistavovani novych
odpadovych nadob v pripadé jejich poSkozeni, odcizeni nebo jiné potfeby do 3 pracovnich dni
od zjisténi poskozeni ¢i odcizeni nebo jiné potieby,

6.1.14 vést pribéZznou evidenci viech odpadovych nadob na bioodpad, ktera musi obsahovat
minimalné ¢islo stanovisté, ulici, ve které je stanoviSté umisténo, orienta¢ni bliz$i oznaceni
umisténi stanovisté (napf. ¢p., bl.) nebo lokalitu dle harmonogramu svozu, kde se stanovisté
nachazi a pocet odpadovych nadob na stanovisti,

6.1.15 predavat objednateli pisemné v elektronické podobé 1x mési¢né aktudlni seznam
stanovidt odpadovych nadob s po¢tem odpadovych nadob na nich umisténych v tabulkové
formé, a to nejpozdéji do 5. dne kazdého kalendainiho mésice,

6.1.16 pozadovat thradu za zajidténi sbéru, svozu a likvidaci bioodpadu v alikvotni ¢asti
podle skutetné a divodné umisténych odpadovych nadob, jejichz pocet musi byt
prokazatelnym zpusobem dolozen,

6.1.17 vést agendu o produkci odpadi a nasledné provadét hlaSeni za objednatele
podle zékona o odpadech,

6.1.18 poskytovat objednateli dalsi informace, které maji souvislost s likvidaci bioodpadu.

¢l VII
Shér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosu

7.1 Zhotovitel je povinen pfi zajisténi pravidelného sbéru, svozu a likvidaci odpadu
z odpadkovych ko3t zejména:

7.1.1 provadét vyvoz odpadkovych kot dle harmonogramu v pfiloze ¢. 3B

7.1.2 provadét vyvoz odpadkovych kosu v pribéhu celého kalendainiho tydne, tedy
i ve dnech pracovniho klidu a statnich svatku, vzdy v dobé od 6.00 hodin do 20.00 hodin,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi¢emz vyvoz odpadkovych kosu z centra mésta a
ul. Lipova ,Kahan* dle pfilohy ¢. 3B musi byt proveden vzdy v rannich hodinach, a to
do 8.00 hodin,

7.1.3 odpadkové koSe, umistit na celém Gzemi objednatele v minimalnim poétu 1 000 kust
s tim, Ze konkrétni mista a pocet odpadkovych kosi muze objednatel zménit jednostrannym
pokynem,

7.1.4 vyvoz odpadkovych kosu provadét podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem a
predlozeného objednateli k informaci do 02.01. daného roku,

7.1.5 pfipadné pozadavky objednatele na vyvoz odpadkovych kosi nad ramec harmonogramu
splnit pfednostné v den sdéleni pozadavku, a v pfipadé, Ze splnéni této lhuty nebude technicky
mozné, v den nasledujici po sdéleni pozadavku objednatele. Ve stejny den, kdy bude pozadavek
splnén, oznamit objednateli splnéni pozadavku. Pozadavek na vyvoz bude zhotoviteli
objednatelem sdélovan telefonicky nebo prostfednictvim elektronické posty. Stejnym
zpusobem zhotovitel sdéli objednateli splnéni pozadavku,
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7.1.6 predchézet Skodam pfi manipulaci s odpadkovymi koSi, popf. s jejich soucastmi
(univerzalni zamky. vlozky odpadkovych koS, atd.) pfi vyvozu odpadu,

7.1.7 zodpadkovych kosi odstranovat veSkery odpad v€. odpadu, ktery se nachazi
v odpadkovém kosi mimo vlozku,

7.1.8 provadét aklid, sbér, svoz a odstranéni odpadu, ktery se bude vyskytovat v okoli 2 m
od odpadkového kose vzdy pii vyvozu a (klid odpadu, vzniklého pfi manipulaci
s odpadkovymi kosi pfi vyvozu,

7.1.9 udrzovat odpadkové koSe vzdy v fadném technickém stavu, &isté, nepoSkozené,
nezrezivélé a natfené,

7.1.10 provadét zpétné zabudovani odpadkovych kosu v pfipadé jejich vyvraceni, opravy
poskozenych odpadkovych kosi a vyménu a doplnéni poskozenych nebo odcizenych soucasti
ko3, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne nahldSeni zavady objednatelem. nebo
ode dne zjisténi zavady zhotovitelem,

7.1.11 1x ro¢né provést dezinfekce viech odpadkovych kosi v letnich mésicich daného roku,
7.1.12 ménit umisténi odpadkovych kost podle skuteéné potieby statutarniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel povinen prib&zné iniciativné zjist'ovat a objednateli prokazovat, soucasné
zaznamenat provedeni zmény v pfislusné evidenci a oznamit objednateli zménu
do 3 pracovnich dni po jejim provedeni, pfitemZ pisemna forma je ze strany objednatele
1 zhotovitele dodrzena i pfi doru¢ovani pisemnosti elektronickou postou,

7.1.13 vést pribéznou evidenci viech odpadkovych ko$i, kterd musi minimalné obsahovat
inventarni ¢islo a typ odpadkového kose, ulici, ve které je odpadkovy ko§ umistén, orientacni
popis umisténi odpadkového kose, cenu odpadkoveho kose a identifikaéni ¢islo odpadkoveého
kose pridélené v pfislusném pasportu,

7.1.14 pfedavat objednateli pisemné nejpozdéji do 5 pracovnich dnti po ukonéeni kazdého
&tvrtleti informaci o zméné v po¢tu odpadkovych kosu (ubytky, piirtistky) formou celkového
seznamu zmeén v tabulce, s vySe uvedenymi minimalnimi evidenénimi tdaji ke kazdému
odpadkovému kosi a informaci o celkovém poctu vyvazenych odpadkovych kosu v konkrétnim
mésici.

7.1.15 pozadovat uhradu za zajisténi pravidelného sbéru, svozu a likvidaci odpadu
z odpadkovych kosu v alikvotni &asti dle skuteéného poctu umisténych odpadkovych kosu
v¢. likvidace odpadu,

7.1.16 likvidovat veskeré odpady, vetné jejich nebezpe¢nych slozek, a to vsouladu se
zakonem o odpadech a hradit poplatky za ulozeni odpadii na skladce,

7.1.17 vést agendu o produkci odpadii a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

7.1.18 poskytovat objednateli dal$i informace, které maji souvislost s likvidaci odpadu
z odpadkovych kosi,

7.1.19 mit zasobu soudasti odpadkovych kol v rozsahu umoziujicim jejich nahradu (vyménu)
do tfi dnti od zjisténi zavady.

7.2 Zhotovitel je povinen pii zajisténi natéru kovovych odpadkovych kost zejména:

7.2.1 provést natér 100 kusi kovovych odpadkovych kosu v kazdém roce plnéni této smlouvy
podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem predloZzeného objednateli pro informaci
do 31.05. daného roku,

7.2.2 provést natér do 31.08. daného roku a tim, Ze natirany kovovy odpadkovy ko3 nebude
funkéni maximalné 1 den.

7.3 Povinnosti zhotovitele pfi nakupu a umisténi odpadkovych kosi:

7.3.1 Zhotovitel je povinen pfi nakupu a umisténi novych odpadkovych kosu zejména pofidit
nové odpadkové kose v celkové ¢astce 100.000 K¢ ro¢né, za ucelem nahrady odcizenych,
technicky nevyhovujicich odpadkovych kost a dopliiovani odpadkovych koSt na dalsi mista
podle skutetné potieby statuarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné
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iniciativné zjiSt'ovat a objednateli prokazovat. Ve vySe uvedené cené odpadkovych kosu, ktera
je soucasti celkové ceny plnéni podle této smlouvy, je zahrnuta cena za umisténi novych
odpadkovych kosu, kterym se rozumi fadné upevnéni odpadkového kose (zabetonovani,
pfipevnéni pomoci Sroubli, postaveni, apod.), za oznaceni novych odpadkovych kosi
inventarnim Cislem a za zavedeni novych odpadkovych koSt do pribézné evidence viech
odpadkovych kosi, véetné uvedeni minimalné pozadovanych adaji,

7.3.2 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dni od nadkupu odpadkového kose sdélit
objednateli, jaky typ odpadkového kose byl nakoupen a kde je umistén,

7.3.3 inventarni ¢islo odpadkového kose, které sdéli objednatel zhotoviteli, zhotovitel vhodnym
zpusobem vyznaci na odpadkovy kos,

7.3.4 zhotovitel je povinen mit zasobu pfislusnych typi odpadkovych koSt v rozsahu
umoziujicim nahradu odcizenych odpadkovych ko3t nebo jiz technicky nevyhovujicich
odpadkovych kosu, (vyménu) do tfi dni od zjisténi zavady,

7.3.5 zhotovitel je povinen do 30 pracovnich dni od oznameni pozadavku objednatelem
na nakup konkrétniho typu odpadkového kose a konkrétni umisténi nového odpadkového kose
pozadavek splnit a do 3 pracovnich dnii sdélit objednateli splnéni pozadavku pisemné.

7.4 odpadkové koSe jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je povinen neprodlené ucinit
pfipadné pravni iikony potfebné k tomu, aby se vlastnikem odpadkovych kosi stal objednatel.

7.5 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l VI
Prehled zakladnich dkonu a jejich Cetnost

8.1 Prehled jednotlivych zakladnich tkont v odpadovém hospodaistvi a jejich minimalni
Cetnost — rozsah sluzeb, pfiloha ¢. 3B této pfilohy a ocenéni tvoii — rozpis finanénich
prostiedkd, priloha €. 3C této prilohy.

¢l IX
Zavéretna ujednani

9.1 Nedilnou soucasti je:
Priloha 3A° - Seznam pozadovanych pfijimanych vytfidénych odpadi,
Priloha 3B — Rozsah sluzeb,
Priloha 3C  — Rozpis finan¢nich prostiedki,
Pfiloha 3D - Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha ¢. 3A

Seznam pozadovanych pFijimanych vytiFidénych odpadi

Kéd odpadu

130113*
130208*
150101
150102
150106
150107
150110*

150202*

160103
160601*
160604

160605
170106*

170107

170201
170202
170203
170204*

170405
170503*
170603*

170604
170801*

170802
170904

200101
200102
200111
200113*
200114*
200115*
200117*
200119*
200121*
200125
200126*

Nazev odpadu

Ostatni hydraulické oleje

Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje

Papir a lepenkové obaly

Plastové obaly

Smésné obaly

Sklenéné obaly

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami zneciSténé

Absorpéni ¢inidla, filtradni materidly (véetné olejovych
filtri bliZze neur¢enych), Cistici tkaniny

Pneumatiky

Olovéné akumulatory

Alkalické baterie (krome baterii uvedenych pod ¢islem
160603)

Jiné akumulatory a baterie

Smési a oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobki obsahujici nebezpeéné latky

Smeési a oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobku neuvedené pod ¢islem 170106

Dievo

Sklo

Plasty

Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpetné latky nebo
nebezpe¢nymi latkami znecisténé

Zelezo a ocel

Zemina a kameni obsahujici nebezpe¢né latky

Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné
latky

[zola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 170601 a 170603
Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpeénymi
latkami

Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem
170801

Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170901, 170902 a 170903

Papir a lepenka

Sklo

Textilni materialy

Rozpoustédla

Kyseliny

Zésady

Fotochemikalie

Pesticidy

Zarivky nebo ostatni odpad s obsahem rtuti

Jedly olej a tuk

Olej a tuk neuvedeny pod &islem 200125
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200127*

200128

200133*

200138
200139
200140
200201
200203
200307

Barvy, tiskaiské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici
nebezpetné latky

Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod
Cislem 200127

Baterie a akumulatory, zafazené pod &isly 160601, 160602
nebo pod ¢islem 160603 a netfidéné baterie a akumulatory
obsahujici tyto baterie

Dievo neuvedené pod ¢. 200137

Plasty

Kovy

Biologicky rozlozitelny odpad

Jiny biologicky nerozlozitelny odpad

Objemny odpad
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Priloha ¢. 3B

Rozsah sluzeb pro rok 2025

1. Sbér, svoz a likvidace smésného komunadlniho odpadu

nadoba max. pocet ks nadob ¢etnost svozu 1 ks nadoby
! Ix tydné
popelnice 120 | 723 ik S2ivek
: I1x tydné
popelnice 240 | 816 min. 52x/rok
; ob den, v¢. dnil prac. klidu a svatk
kontejnery 1 100 | 800 min. 183x/rok
kontejnery 1 100 | 70 ob den, v¢. dnil prac. klidu a svatki
posileni svozu (denniho i svatku) min. 183x/rok
. A 5 min. 52x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery 3m 20 naplnénosti
s 3 min. 52x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery Sm 150 - o
isdEam konti e dis 40 min. 52x/rok. dle hladiny
Jnery naplnénosti
nadzemni kontejnery Sm’ 20 min. 52x/rok, dle !ﬂadlny
naplnénosti

Poéty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.

2. Sbér, svoz a likvidace separovaného odpadu

nadoba max. pocet ks nadob ¢etnost svozu 1 ks niadoby
papir 2x tydné
kontejnery 1 100 | 300 min. 104x/rok
papir min. 52x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery 3m* i naplnénosti
papir min. 52x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery Sm* 29 naplnénosti
_papir : 20 min. 52x/rok, dle pladmy
nadzemni kontejnery 4m naplnénosti
nadzemni i?)ftzjnery S5m’ 13 —r 521;‘:;?:;:01;?'3‘1'“)’
plast a napojovy karton 352 2x tydné
kontejnery 1 100 | - min. 104x/rok
plast a napojovy karton 67 min. 52x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery 3m’ naplnénosti
plast a napojovy karton 31 min. 52x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery 5m* naplnénosti
plast a napojovy karton 20 min. 52x/rok, dle hladiny
nadzemni kontejnery 4m’ naplnénosti
plast a napojovy karton min. 52x/rok, dle hladiny
. ; 3 1S :
nadzemni kontejnery Sm naplnénosti
sklo 1x 14 dni
kontejnery 1 100 | 139 min. 26x/rok
sklo min. 12x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery 3m® 5 naplnénosti
sklo min. 12x/rok, dle hladiny
polopodzemni kontejnery Sm* . naplnénosti




kov 21 1x ob mésic
kontejnery 1 100 | min. 6x/rok

Poéty nadob jednotlivych komodit mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.

3. Provoz sbérného dvoru

Provozni doba pondéli az nedéle od 9.00 — do 18.00 hod, mimo statnich svatki.

4. Sbér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneri

piin o . Cetnost pFistaveni/vyvozu
nadoba umisténi min. pocet ks nadob 1 kankdoby
max. 2x/tydng,
5y max. 75x/rok
velkoka'pamtm mésto 16 ks 1200 celkem
kontejnery i
12 m? pozn.
druzstva 5ks max. 52x/rok, 260 celkem
dvory 4 ks max. 2x/tydné, 416 celkem

Pozn. 1: Na uzemi mésta bude celkem 61 stanovist' velkokapacitnich kontejnert. Kazdy
z pozadovanych 16 ks velkokapacitnich kontejneri bude v pribéhu mésice umistén
na 4 stanovisté od pondéli do nedé&le s tim, Ze za dobu pfistaveni v jednom tyden bude celkové
2X vyvezen.

5. Sbér, svoz a likvidace bioodpadu

Pravidelny svoz bioodpadu od ledna do prosince pfislusného roku, a to:

1. Svoz POP 2401
1x/mésic (do 10. dne v mésici): leden, inor, prosinec
1x/14 dni (sudy tyden): biezen, listopad
1x/tyden: duben - fijen

2. Svoz SK kontejnery 1 1001
1x/tyden (pondéli): leden - prosinec

" " Cetnost pristaveni a vyvozu
nadoba max. pocet ks nadob 1 ks ngdsby
POP 240 1 — bio 1 500 ks minimalné 36x/rok
SK kontejnery 1 100 | — bio 160 ks minimalné 52x/rok

Pocty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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6. Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych koSu

Harmonogram vyvozu odpadkovych kosé pro rok 2025

1. vz (6- 18 hodin)

o lokalita

pondéli |prava strana mésta v&. centra a Kahanu do 8 hodin, Sibenik
utery 5 T nik
stfeda |pravé strana mésta v¢. centra a Kahanu do 8 hodin, Sibenik
étvrtek |prava strana mésta v&. centra a Kahanu do 8 hodin, Sibenik
pitek |prava strana mésta v&. centra a Kahanu do 8 hodin, Sibenik
sobota |prava strana mésta vé. centra a Kahanu do 8 hodin, Sibenik
nedéle |prava strana mésta vé. centra a Kahanu do 8 hodin, Sibenik

2. vUZ (6- 18 hodin)
den lokalita

pondéii |leva strana mésta, Kostel, v&. Joseph dle potfeby
itery |leva strana mésta, Kostel, vé. Joseph dle potieby

stieda |leva strana mésta, Kostel, v¢. Joseph dle potieby

Evriek |levd strana mésta, Kostel, vé. Joseph dle potfeby
patek |leva strana mésta, Kostel, vé. Joseph dle potieby
sobota |leva strana mésta, Kostel, v¢. Joseph dle potfeby
nedéle |leva strana mésta, Kostel, vé. Joseph dle potfeby

leva strana - feplrohv, rybnicek, 200 (cela Podiatecka), 100, Stalingradska, Zahraiany, Sous, Muzeum, Koste!, Joseph

prava strana - Velebudice, Vtelno, 300 {(Kosmos), 400, 500 {horni+dolni), 600, 700, Rudolice

MOST @

- A i
[ A==y




Specifikace lokality centrum mésta:

mapa A — centrum meésta: leva a prava strana tf. Budovatelii od ulic Frantiska Halase a Jaroslava
Priichy po ulice Josefa Skupy a Moskevska (vyvoz odpadkovych kost 7x tydné vzdy do 8.00
hodin),

mapa B — centrum mésta — lokalita ulice Lipova (,,Kahan™): ulice Lipova leva i prava strana
(vyvoz odpadkovych kot 7x tydné vZdy do 8.00 hodin).

C i E o m e e — e — —

7. Miyti a desinfekce odpadovych nadob

Myti a desinfekce odpadovych nadob bude zajisténo ve dvou terminech daného roku.

Prvni myti a desinfekce odpadovych nadob probéhne v dobé od 01.05. do 31.05. daného roku
a druhé myti a desinfekce odpadovych nddob probéhne v dobé od 01.09. do 30.09. daného
roku.

Myti a desinfekce odpadovych nadob bude zajisténo v max. poétu 3 500 ks u stfednich
kontejnert 1 100 L.

Do 15.04. prisluného roku budou predloZeny harmonogramy obou terminti myti a desinfekce
odpadovych nadob se specifikaci jednotlivych dnili, po¢ti a typt odpadovych nadob.
tj. u stfednich kontejnert 1 100 | rozdéleno na smésny komunalni odpad, separovany odpad,
bioodpad. Dale bude uvedena jednotkova cena dle typu nadoby.

O zah4jeni bude zhotovitel objednatele informovat 5 dnti pfedem.

Poc¢ty nadob mohou byt po domluvé zhotovitele a objednatele ménény.
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Priloha ¢. 3C

Rozpis finanénich prostfedka pro rok 2025

1. Sbér, svoz a likvidace smésného komundlniho odpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

nadzemni kontejnery 5 m’

Nadoba
za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025
popelnice 120 1 3.301.000
popelnice 240 | 4.085.000
kontejnery 1 100 | 25.951.000
polopodzemni kontejnery 3 m’ ihrada 1/12 més:élsi-gggové ceny sluzby
polopodzemni kontejnery 5 m tthrada 1/12 mésligﬁoéf ;:{:?I?ové ceny sluzby
nadzemni kontejnery 4 m’ thrada 1/12 més:'t’irslz i‘f:}iggové ceny sluzby
3.155.000

hrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

Vysledna celkova cena za sbér, svoz
a likvidaci smésného komunilniho odpadu

49.270.000

2. Sbér, svoz a likvidace separovaného odpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

sklo polopodzemni kontejnery 3m’

Nadoba

za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025

papir kontejneryl 100 | 3.370.000

papir polopodzemni kontejnery 3m’ 2.123.000
thrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluZby

apir polopodzemni kontejnery Sm* 730.000
B e i tiihrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

; ; S b 564.000
papir nadzemnl kontejnery 4m uhrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

papir nadzemni kontejnery Sm’ , 1 '000, .

uhrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

plast a napojovy karton kontejnery 1 100 | 3.844.000

last a napojovy karton polopodz. kontejnery 3m? 2.282.000
; i RO e uhrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

last a napojovy karton polopodz. kontejnery Sm’ 749.000
X Rate o e uhrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

e p. ; P 642.000
plasta napojovy kartonmadzemni kontejnery 4m thrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

e s ; G 499.000
plast a aépojovy karton nadzemni kontejnery Sm thrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

sklo kontejnery | 100 | 528.000

681.000

thrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby
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sklo polopodzemni kontejnery Sm*

28.000
tthrada 1/12 mési¢né z celkové ceny sluzby

kov kontejnery 1 100 |

17.000

Vysledna celkova cena za sbér, svoz
a likvidaci separovaného odpadu

16.488.000

3. Provoz sbérného dvora

Sluzba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025

sbérny dviir s vybavenim mésta

- provoz 11.700.000

sbérny dviir s vybavenim mésta
- likvidace odpadii dle skute¢nosti 6.626.000
Vysledna celkova cena za provoz $5 335000

shbérného dvora véetné likvidace odpadi

4. Sbér, svoz a likvidace odpadu z velkokapacitnich kontejneru

VK umisténi

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025

VK mésto - kontejnery 3.949.000
VK mésto - likvidace odpadu 4.443.000
VK druzstva - kontejnery 856.000
VK druzstva - likvidace odpadu 987.000
VK dvory - kontejnery 1.369.000
VK dvory - likvidace odpadu 1.216.000
Vysledna celkova cena za sbér, svoz a likvidaci 12.820.000

odpadu z velkokapacitnich kontejneru

5. Sbér, svoz a likvidace bioodpadu

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

Nidoba
za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025
popelnice 240 | 2.727.000
kontejnery 1 100 | 1.356.000
Vysledna celkova cena za sbér, svoz 4.083.000

a likvidaci bioodpadu
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6. Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych ko$i, oprava PPK a nadzemnich niadob

Sluzba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025

PPK a nadzemnich nadob

sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosu 9.508.000
nakup novych odpadkovych kosu 100.000
natér 100 ks odpadkovych ko3 56.000
oprava PPK a nadzemnich nadob 300.000
Vysledna celkovi cena za sbhér, svoz
a likvidaci odpadu z odpadkovych ko, oprav 9.964.000

7. Myti a desinfekce odpadovych niadob

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH

odpadovych nidob

Sluzba
za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025
myti a desinfekce odpadovych nadob 1.429.000
Vysledna celkovi cena za myti a desinfekci 1.429.000

SHRNUTI

Sluzba

Cena za danou sluzbu K¢ véetné DPH
za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025

Sbér, svoz a likvidace smésného komunalniho

s komunalnim odpadem

2
odnadi 49.270.000
Sbér, svoz a likvidace separovaného odpadu 16.488.000
Provoz sbérného dvora 18.326.000
Sbér, svoz a likvidace od_padt: z velkokapacitnich 12.820.000
kontejner
Sbér, svoz a likvidace bioodpadu 4.083.000
Sbér, svoz a likvidace odpadu z odpadkovych kosu 9.964.000
Myti a desinfekce odpadovych nadob 1.429.000
Celkova cena za naklidéani 112.380.000

Do ceny jsou zapocitany veskeré naklady v¢. poplatki dle zakona, spojené s poskytovénim sluzeb
dle smlouvy. Vysledna celkova cena za obdobi od 01.01.2025 do 31.12.2025 je celkova kone¢na

cena za poskytovani sluzeb dle smlouvy
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Priloha ¢. 3D

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

stav odp. ko3t

Sluzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly
tklid stanovisté po
oo 5 vyvozu ; :
Smesny & tidiny + brzdéni nadob Ixmésfong | YYDranelokality
komunalni odpad . nebo ulice
+ pocet nadob na
stanovisti dle seznamu
dodrzovani provozni
- doby, evidence =7
Sbérny dvir odpadi, tHdéni 1x mésicné
odpadi
piistavovani dle
Velkokapacitni harmonogramu, . u vybranych
kontejnery uklid stanovisté po Lx:mesitns stanovist’
odvozu VKK
Sber, svoz a likvidace |~ - kogiudle - ;
harmonogramu, ; vybrana lokalita
Gipady tklid okolo odp. kosu LEHeets nebo ulice
z odpadkovych kogi p- kost,
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P¥iloha ¢&. 4
Zajisténi sluzeb souvisejicich s provozovianim méstského mobilidfe pro rok 2025

A |
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na svij naklad a nebezpeti, zajisténi sluzeb
souvisejicich s provozovanim méstského mobilidfe na Gzemi a ve vlastnictvi objednatele,
kterym se rozumi zejména:

1.1.1 péce o détska hiisté, piskovisté a zpevnéné hraci plochy,

1.1.2 péce o lavicky a navigacni systém mésta,

1.1.3 provozovani a zfizovani bazént, fontan, pitek, kasny na 1. namésti, vodniho dila
u dékanského kostela a kasny u sochy sv. Jana Nepomuckého,

1.1.4 dalsi sluzby na zdkladé poZzadavki objednatele v¢. adrzby parku u budovy MmM (spravy
— bez uhrady energii: elektro pfipojky, pfipojky vody, dekorativniho a architektonického
osvétleni).

v terminech a v rozsahu podle skute¢né potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel
povinen prubézné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat,

vSe za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy €. 1 k této smlouvé.

1.2 Zhotovitel je povinen zajistovat sluzby souvisejici s provozovanim méstského mobilife.
Pokud charakter prace bude vyzadovat ohlaseni stavebnich tiprav nebo stavebni povoleni, je
zhotovitel povinen splnit viechny pfislu$né povinnosti uloZené stavebnim zakonem, véetné
zajisténi viech potfebnych podkladi.

1.3 V piipadé zjisténi zavady pfi pravidelnych kontrolach zhotovitele, poda zhotovitel o této
zavadeé objednateli pisemnou zpravu doplnénou v pfipadé pozadavku fotodokumentaci véetné
popisu. Zpravu véetné fotodokumentace odesle objednateli elektronickou postou nejpozdéji
nasledujici pracovni den po zjisténi zavady.

1.4 Zhotovitel je povinen veSkery odpad vznikly v souvislosti s provozovanim méstského
mobiliafe likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu a nasledné
provadét hlaseni za objednatele podle zdkona o odpadech.

1.5 Zhotovitel plné odpovida za fadny stav méstského mobiliafe odpovidajici platnym pravnim
pfedpisim a normam (vcetné odpovédnosti za provadéni pfislusnych revizi) a za plnéni
povinnosti fadné a v¢as nakupovat a dopliiovat potrebné nové prvky méstského mobiliére.

1.6 V terminu do 15.01. kazdého roku zhotovitel predloZi objednateli pro informaci orienta¢ni
operativni plan, zpracovany po mésicich dle jednotlivych sluZeb souvisejicich s provozovanim
meéstského mobiliare vé. odhadu finanéniho Cerpani.

¢l 1l
Péce o détska hristé, piskovisté a zpevnéné hraci plochy

2.1 Pii péci o détska hristé, piskovisté a zpevnéné hraci plochy je zhotovitel povinen provadét
zejména:

2.1.1 opravy a vymény vSech ¢asti détskych atrakci bez rozdilu pouzitého materidlu
v¢. doplnéni chybgjicich ¢asti détskych atrakei,

2.1.2 svérecské prace na kovovych ¢astech konstrukei détskych atrakei,
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2.1.3 opravy piskovist’ véetné vymény a doplnéni prken,

2.1.4 opravy oploceni,

2.1.5 upravy novych a stavajicich dopadovych ploch v souladu s pfislusnymi normami (napf.
tprava min. hloubky dopadové plochy odpovidajici kritické vysi padu, dopliiovani tlumiciho
materialu),

2.1.6 terénni upravy,

2.1.7 oSetieni povrchu asfaltovych ploch postiikem proti proristani travy, opravy asfaltovych
povrchi,

2.1.8 odstranovani zbytku starych natért a rzi z détskych atrakci, provedeni natéri novych
a v piipadé potieby likvidace poskozenych nebo nepotiebnych détskych atrakei,

2.1.9 vyménu pisku na piskovistich, spocivajici ve vyvezeni starého pisku, navezeni pisku
nového, a to vzdy z ovéfeného zdroje, ktery spliiuje potiebné hygienické limity a tklid okoli
piskoviste,

2.1.10 v pripadé potfeby vycisténi piskovisté od necistot, prorustajici travy a doplnéni pisku,
2.1.11 vyrobu, ndkup a instalaci novych détskych atrakci, a to v souladu s pfislusnymi
normami,

2.1.12 likvidaci détskych atrakci a piskovist dle skuteCné prokazatelné potieby, nebo
podle pozadavki objednatele,

2.1.13 zajistit kontrolu détskych hfist,

2.1.14 zajistit i prostfednictvim subdodavatele 1x ro¢né detekci kovu na détskych hfistich
v rozsahu min. 20 détskych hfist, ktera budou zhotovitelem vybrana dle aktualnich potieb a
vterminu do 31. 5. daného roku. Pfed zahdjenim praci poskytne zhotovitel objednateli
informace — seznam detekovanych détskych hfist a pfesny termin provedeni sluzby a nasledné
budou poskytnuty informace v¢. fotodokumentace o provedené detekcei.

Po ukon¢eni kazdé jednotlivé detekce bude zajisténo oznaceni détského hiisté jednotnym typem
samolepek ,,VaSe hfiste je bezpecné™, kde bude uvedeno i datum provedeni detekce.

2.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l I
Péce o lavicky a naviga¢ni systém mésta

3.1 Pfi péci o lavicky a navigacni systém mésta je zhotovitel povinen provadét zejména:

3.1.1 vyménu poskozenych prken na lavi¢kach, popf. jejich doplnéni,

3.1.2 doplnéni chybéjicich Sroubti a matek,

3.1.3 svareCskeé prace na kovovych ¢astech konstrukei lavicek,

3.1.4 odstranéni starého natéru na lavickach a provedeni natéru nového,

3.1.5 zabudovani vyvracenych nebo uvolnénych lavicek, likvidaci poSkozenych lavicek
a vyrobu a instalaci novych lavicek,

3.1.6 zajistit vyrobu, instalaci a opravu navigaéniho systému mésta, riznych informaénich
tabuli a oznaénik ulic,

3.1.7 opravy konstrukei velkoplo$nych map spoéivajicich v odstranéni rzi, opravach natéru,
opravach poSkozenych spoji. vyméné a doplnéni nerez Sroubu, doplnéni zpeviiovacich list.

3.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.
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¢L IV
Provozovani a zFizovani bazénu, fontan, pitek, mlzicich zaFizeni, kaSny na 1. namésti,
vodniho dila u dékanského kostela a kaSny u sochy sv. Jana Nepomuckého

4.1 Pii provozovani a zfizovani bazénu, fontan, pitek, mlzicich zafizeni, kasny na 1. namésti,
vodniho dila u dékanského kostela a kadny u sochy sv. Jana Nepomuckého je zhotovitel povinen
provadét zejména:

4.1.1 zprovoznéni bazéni, fontan, pitek, mlzicich zafizeni, kaSny na 1. namésti a kasny u sochy
sv. Jana Nepomuckého po zazimovani — provedeni potiebnych natéri. stavebni upravy.
dopInéni Soupat, ventili. tésnéni, svitidel, rozvodnych skfini, kabelt, zarovek, vrutd,
hmozdinek, odstranéni zakryti kasny na 1. namésti, apod.,

4.1.2 vycisténi bazénd, fontan, pitek., mlzicich zafizeni, kaSny na 1. namésti a kasny u sochy
sv. Jana Nepomuckého po zazimovani,

4.1.3 napousténi, dopousténi a vypousténi vody,

4.1.4 pravidelné Cisténi bazénu, fontan a kaSny u sochy sv. Jana Nepomuckého v pribéhu
sezony Cisticim strojem,

4.1.5 pravidelné rucni ¢iSténi pitek. mlzicich zafizeni, fontan, kasny na 1. namésti a kasny
u sochy sv. Jana Nepomuckého,

4.1.6 chemické oSetfeni vody.

4.1.7 provadéni potiebnych oprav v pribéhu provozu bazéni, fontan, pitek, mlzicich zatizeni,
kaSny na 1. namésti a kaSny u sochy sv. Jana Nepomuckého (doplnéni Soupat, ventil, tésnéni,
svitidel, rozvodovych skfinek, kabeli, zarovek, vruti, hmozdinek, apod.),

4.1.8 priace spojené se zazimovanim bazénl, fontan, pitek, mlzicich zafizeni, kaSny
na l. namésti a kasny u sochy sv. Jana Nepomuckého,

4.1.9 v obdobi zazimovani provadét 1x mési¢né kontrolu technického zazemi bazént, fontan,
pitek a kasny na 1. namésti,

4.1.10 provadeéni potiebnych sluzeb a oprav souvisejicich s provozem vodniho dila
u dékanského kostela (pravidelna kontrola a tidrzba technického zafizeni, apod.),

4.1.11 prace spojené se ziizovanim novych pitek a mlZicich zafizeni a udrzbou stavajicich vé.
ndkupu a vymény poskozenych ¢asti, a provozovani v souladu s pfislusnymi zidkonnymi
normami.

4.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele.

LV
Dalsi sluzby a opravy na zakladé poZzadavku objednatele v¢. idrzby parku u budovy
MmM

5.1 DalSimi sluzbami a opravami, které je zhotovitel povinen poskytovat podle skuteéné
potieby statutarniho mésta Mostu, které je zhotovitel povinen priilbézné iniciativné zjistovat
a objednateli prokazovat, se rozumi napf. odstranéni riznych zbytkli kovovych konstrukei,
odstranovani riznych betonovych ploch na vefejném prostranstvi a Upravy a opravy vefejného
prostranstvi, obnova ndpisti na informacnich tabulich, nastfik inventarnich ¢isel, zaji$téni
sluzeb souvisejicich s provozovanim bezpe¢nostné dopravnich prvku (napf. méfice rychlosti,
blikace), udrzba a oprav oploceni reten¢nich nadrzi v¢. udrzby parku u budovy MmM (spravy
— bez uhrady energii: elektro pripojky, pfipojky vody, dekorativniho a architektonického
osvétleni), zajisténim kontrol a revizi dievénych altanii a fotopointi (Ressl, Hnévin),
vybudoviéni dal$ich stani pro sdilena kola v¢. Gdrzby stavajicich stani pro sdilena kola, apod.

5.2 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.
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¢l VI
Zavéretna ujednani

6.1 Nedilnou soucasti je:
Priloha4A  — Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.




Priloha ¢. 4A

Proviadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly
- kontrola stavu
vybranych DH v¢.
kontrola stavu a dopadové plochy,
udrzba détskych - fotodokumentace
o y atrakci, piskovist, Ix mési¢né vSech nové
lh.;?;‘?ba Etsloych vymeéna pisku, souhrnny zapis po | instalovanych détskych
udrzba zpevnénych tydnech atrakci a piskovist’
hracich ploch, - namatkova kontrola
likvidace DH oprav
- vyména pisku dle
harmonogramu
namatkova kontrola
vybranych lokalit
. : kontrola stavu a sy
Udrzba lavi¢ek a 1di7by lavicek instalovanych lavicek
naviga¢niho ST BYIERe 1x mési¢né fotodokumentace
systému nav1gacmho (ndhrada za
systému,

zlikvidovanou nebo
noveé umisténou
lavicku)

Bazénky, fontany,
pitka, mlzitek,
kasny, vodni dilo u
kostela

kontrola ¢innosti
spojenych s touto
sluzbou

Ix mési¢éné (kvéten
—fijen)

kontrola stavu + ¢istota
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h Priloha ¢&. 5
Udrzba a oprava mistnich komunikaci ve vlastnictvi statutarniho mésta Mostu
pro rok 2025

¢l 1
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v¢as a fadné, na sviij naklad a nebezpeci, Gdrzbu mistnich
komunikaci, které jsou ve vlastnictvi objednatele, s cilem odstranovat zavady ve sjizdnosti,
opotiebeni nebo poskozeni komunikace, jejich soucasti a prisluSenstvi a bere na védomi, Ze
objednatel je vlastnikem cca min. 129 km vozovek a cca min. 176 km chodnikl na tizemi
statutarniho mésta Mostu.

1.2 Udrzbou mistnich komunikaci se rozumi:

1.2.1 bézna Gdrzba komunikaci, véetné provadéni opatfeni k zajist'ovani bezpecnosti silniéniho
provozu,

1.2.2 souvisla udrzba — celoplosna oprava komunikace,

vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy €. 1 této smlouvy.

CL I
Bézna adrzba komunikaci

2.1 Béznou udrzbou komunikaci se rozumi zejména oprava vytluk na asfaltobetonovych
vozovkach komunikaci, oprava a dopliovani soucasti a prislusenstvi komunikaci (svodidla,
zatarasy, zabradli), udrzba odvodiovacich piikopu a svodidel, udrzba mostl, podchodi
a lavek. vCetné zajist'ovani pravidelnych mostnich prohlidek, bezodkladné opravy, kterymi jsou
opravy piekopi, propadi, upravy vozovek. opravy dlazdénych povrchii chodnikl, vyména a
oprava obrub, oprava schodist’, oprava propadii na chodnicich, oprava kanaliza¢nich vpusti a
potrubi destové kanalizace, doplifiovéani odcizenych poklopt vpusti, osazovani nového svislého
dopravniho znaceni, vymeéna poskozeného svislého dopravniho znaceni, vyznacovani nového
vodorovného dopravniho znaceni. obnova a dopliovani vodorovného dopravniho znaceni,
vyména starych poskozenych a osazovani novych ozna¢niki ulic, opravy pristfesku zastavek
MHD apod.

2.2 Zhotovitel je povinen provadét opatieni k zajist'ovani bezpecnosti silni¢niho provozu,
spocivajici zejména v:

2.2.1 odstranovani spadlych vétvi stromu, kament z vozovky,

2.2.2 usmérnovani dopravy na zavadnych usecich,

2.2.3 vyznacovani uzavirek nesjizdnych useki a jejich objizdek,

2.2.4 umistovani pfenosnych dopravnich znacek (Zadost o povoleni pfechodné upravy
na mistnich komunikacich pfedlozit na prislusny odbor objednatele a na dopravni inspektorat
PCR) a zafizeni a vyméné poskozenych ¢&i odcizenych dopravnich znadek a zafizeni,

2.2.5 obnovovani prijezdnosti komunikaci pfi dopravnich nehodach.

O provedeni téchto opatfeni je zhotovitel povinen informovat objednatele vzdy bezodkladné
telefonicky nebo elektronickou postou.

2.3 Nepredvidatelnd plnéni (nahla naléhava potfeba odstranit technické zavady, zavady

v disledku pfirodni kalamity apod.) bude zhotovitel poskytovat bez zbyte¢ného odkladu podle
skute¢né potreby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné iniciativné
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zjistovat, objednateli prokazovat a o téchto plnénich bude objednatele neprodlené pisemné
informovat.

2.4 Pri_opravach vytlukG komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.4.1 oznaceni mista opravy pfisluSnym pfenosnym dopravnim zna¢enim,

2.4.2 odfrézovani nebo ruéni vybourani, v€etné zafiznuti okrajt, starého pretvofeného
zivicného krytu komunikace do hloubky min. 5 cm,

2.4.3 upravu podlozi, asanaci, zhutnéni podkladu,

2.4.4 zariznuti hran vytluku, vybourani hran,

2.4.5 odvoz odpadu na skladku,

2.4.6 dovoz ABIJ — asfaltobeton jemny,

2.4.7 pokladka ABJ strojn& nebo ruéné - vyrovnani,

2.4.8 hutnéni nového ABJ valcem nebo vibraéni deskou.

2.4.9 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi),

2.4.10 zapraSeni spar kamennym prachem.,

2.4.11 odstranéni prenosného dopravniho znaceni,

2.4.12 opravy vytlukd v zimnim i letnim obdobi tak, aby mezi odfrézovanim poSkozeného krytu
a vyplnénim vytluku asfaltobetonem nebo specialni smési nevznikla ¢asova prodleva delsi
nez 1 den.

2.5 V zimnim obdobi pouzije zhotovitel k opravé vytlukt namisto asfaltobetonu specialni smés
uréenou pro pouziti v mrazu technologii k tomu pfedepsanou a bude provadét pouze opravy
vytlukii v havarijnim stavu pro zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu. V ramci opravy
provede: vysuSeni vytluku, vyplnéni zimni smési, ktera je nasledné zhutnéna. Ostatni ikony
dle bodu 2.7 provadét nebude.

2.6 Pii_opravach dlazdénych povrcht chodniki — provedeni betonové dlazby, rozmér
30 x 30 x 4 cm, je zhotovitel povinen provadét zejména:
2.6.1 sejmuti stavajici staré betonové dlazby,

2.6.2 deponovani na misto nakladky,

2.6.3 sejmuti podkladu do hloubky 15-20 cm,

2.6.4 vybourani stavajicich starych obrub,

2.6.5 nakladku staré dlazby, starych obrub,

2.6.6 odvoz na skladku,

2.6.7 apravu podlozi, odstranéni kofeni, dovoz pisku,
2.6.8 piipravu podlozi — hutnéni,

2.6.9 osazeni — poloZeni novych obrub,

2.6.10 tpravu podkladu, vyrovnani,

2.6.11 piipravu na pokladku nové dlazby,

2.6.12 pokladku nové dlazby 30 x 30 x 4 cm,

2.6.13 vysparovani dlazby — betonovym potérem,

2.6.14 uklid stavby,

2.6.15 provedeni terénnich uprav,

2.6.16 oseti okolniho terénu travnim semenem.

2.7 Pii opravach dlazdénych povrcht chodnikii — provedeni zamkové dlazby tl. 6-8 cm je
zhotovitel povinen provadét zejména:

2.7.1 sejmuti star¢ho povrchu opravovaného chodniku,

2.7.2 vybourani stavajicich obrub,

2.7.3 odstranéni stavajiciho podlozi do hloubky 15-20 cm,
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2.7.4 dovoz nového podkladu do podlozi (pisek, stérk, drt’),

2.7.5 osazeni novych obrub zahradnich,

2.7.6 Gpravu podlozi, hutnéni, vyrovnani nivelety chodniku, popf. doplnéni Stérkodrte,
2.7.7 pokladku nové zamkové dlazby tloustky 6-8 cm,

2.7.8 hutnéni povrchu vibraéni deskou pfi opravach vétsich ploch.

2.7.9 vysparovani jemnym piskem — zameteni,

2.7.10 provedeni terénnich tprav,

2.7.11 odvoz suté na skladku,

2.7.12 oseti okolniho terénu travnim semenem.

2.8 Pii opravach, vymeénach a doplnéni obrub chodniki je zhotovitel povinen provadét
zejména:

2.8.1 vyjmuti starého poruseného obrubniku (zahradniho, silni¢niho),

2.8.2 tpravu podlozi — vyspraveni podkladu,

2.8.3 osazeni novych obrub do betonového loze — do nivelety,

2.8.4 vysparovani betonovym potérem,

2.8.5 odvoz suté, ulozeni na skladku.

2.9 Pfi opravach kanaliza¢nich vpusti je zhotovitel povinen v ramci opravy provadét
zejména:

2.9.1 zafiznuti stavajiciho povrchu v okoli dest'ové vpusti (cca 2 x 2 bm),

2.9.2 vybourani stavajicich dest'ovych vpusti (kompresorem), vy¢€isténi koSe vpusti,
2.9.3 zafiznuti vpusti cca 3 cm pod niveletu stavajiciho povrchu,

2.9.4 podbetonovani ramu vpusti, dosyp $térku, hutnéni. V pfipadé nutnosti celkova vymeéna
ramu v¢. miize,

2.9.5 opravu konstrukce Sachty kanalizaCni vpusti,

2.9.6 osazeni mfize,

2.9.7 pokladku ABJ nebo dlazby — napojeni na vpust’ — sklon do stfedu vpusti,

2.9.8 predani suti k vyuziti (recyklaci) nebo odvoz suti na skladku,

2.9.9 uklid stavenisté,

v ramci zafiznuti zivicného krytu komunikace provadét zejména:

2.9.10 dovoz pily — fezade spar — zaméfeni fezané trati,

2.9.11 zajisténi bezpe¢nosti pfenosnymi DZ.

2.9.12 dovoz vody na chlazeni fezaciho kotouce,

2.9.13 fezani spar v AB do hl. 8 cm,

2.9.14 0klid drté po fezu,

2.9.15 odvoz pienosnych DZ.

2.10 V pripade zjisténi vpusti bez poklopu je zhotovitel povinen vpust’ bezodkladné provizorné
zabezpecit a poté opatfit novym poklopem. Nové poklopy vpusti typovych rozmeéra, zhotovené
z tvrzeného plastu, musi byt osazeny do 24 hodin od zjidténi jejich zcizeni, atypické tvary
poklopti musi byt osazeny do 48 hodin od zjisténi jejich zcizeni.

2.10.1 Zhotovitel podd objednateli 1x ro¢né ucelenou kompletni pisemnou informaci
o technickém stavu deStové kanalizace, v¢etné navrhu na zjednani napravy nebo navrhu
na piipadné zlepSeni stavu.

2.11 Provadéni stavebnich a pomocnych praci zahrnuje drobné opravy, napf. opravy zidek,
tarast, zastavek MHD a v tomto ramci je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.11.1 ocisténi stavajicich zidek aj.,

2.11.2 doplnéni, vymeénu zvétralého zdiva (poSkozeného). asanace,
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2.11.3 provedeni novych omitek a jinych oprav dle potieby,

2.11.4 uklid prostoru, odvoz suté, provedeni terénnich uprav okoli opravy.
Pfi opravach zastivek MHD — vyméné skel - je zhotovitel povinen provést vyjmuti zbytku
starého poskozeného skla, iklid celého prostoru od stiept, dovoz nového specidlniho skla,
osazeni nového skla do ramu, zajisténi Srouby, polep vystraznou folii, tklid pracoviste.

2.12 Osazovani_nového svislého dopravniho znaceni a dopravnich zafizeni se provadi
na zékladé stanoveni mistni ipravy provozu na pozemnich komunikacich vydané Magistratem
mésta Mostu, o které je povinen pozadat zhotovitel po predchozim mistnim $etfeni za ucasti
zastupcl Policie CR, Magistratu mésta Mostu a zhotovitele. V rdmci osazovéani nového
svislého dopravniho znageni a dopravnich zafizeni je zhotovitel povinen provadét zejména:
2.12.1 zajisténi podkladi, seznameni s inZenyrskymi sitémi a jejich vytyceni,

2.12.2 vykop pro osazeni nového sloupku DZ (0,35 m, primér 60 cm),

2.12.3 pfipraveni DZ, tchytl, spojovaciho materialu,

2.12.4 zabetonovéni sloupku — vyrovnani,

2.12.5 osazeni dopravniho zna¢eni na sloupek,

2.12.6 odvoz suté na skladku,

2.12.7 uklid pracovisté.

2.13 Udrzbu a opravy svislého dopravniho znageni je zhotovitel povinen provadeét dle skute¢né
potfeby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen prubézné iniciativné zjistovat a
objednateli prokazovat, obdobnou technologii, kterd se pouZiva pii osazovani nového
dopravniho znaceni.

2.14 Vyznatovéni vyhrazenych parkovacich mist pro ob¢any je zhotovitel povinen provadét
na zakladé rozhodnuti vydaného Magistraitem meésta Mostu, na ndklady obcana, ktery
0 vydani rozhodnuti pozadal. Zhotovitel je povinen provést oznaceni vyhrazeného parkovaciho
mista vodorovnym dopravnim znaenim a osadit svislé dopravni znaceni podle pfisluiného
rozhodnuti.

2.15 Obnovu vodorovného dopravniho zna¢eni na vyhrazenych parkovacich mistech
pro ob¢any je zhotovitel povinen provadét dle skute¢né potieby statutirniho mésta Mostu,
kterou je zhotovitel povinen pribéZné iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat, obdobnou
technologii, ktera se pouziva pfi vyznacovani nového vodorovného dopravniho znaceni.

2.16 Odstranovani dopravniho znaceni z vyhrazenych parkovacich mist pro obéany je
zhotovitel povinen provadét na zakladé rozhodnuti Magistritu mésta Mostu o zruSeni
parkovaciho mista ve lhité¢ uvedené v rozhodnuti. Zhotovitel je povinen odstranit svislou
dopravni znacku a na parkovistich svyhrazenymi parkovacimi misty vybudovanych
objednatelem odstranit pouze RZV z dodatkové tabulky. Vodorovné dopravni zna¢eni odstrani
zhotovitel brousenim.

2.17 VyznaCovani nového vodorovného dopravniho znaceni je zhotovitel povinen provadét
na zdkladé¢ stanoveni mistni Gpravy provozu na pozemnich komunikacich vydané Magistratem
mésta Mostu, o které zhotovitel pozada, po pfedchozim mistnim 3etfeni za Géasti zastupcii
Policie CR, Magistratu mésta Mostu a zhotovitele. V ramci vyznatovani nového vodorovného
dopravniho znaceni je zhotovitel povinen provadét zejména:

2.17.1 zajiSténi podkladi, provedeni pracovni uzavéry oznaceného mista — prenosnym DZ,
2.17.2 rozméfeni prostoru dle pozadavku, dle projektové dokumentace a pfislu$nych norem,
2.17.3 ocisténi prostoru — zameteni tlakovym vzduchem,
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2.17.4 nastiik vodorovného DZ (barva nebo plast) — véetné reflexni Gpravy,

2.17.5 na nové opravenych komunikacich (novy povrch) bude vzdy prechod pro chodce
vyznacen ve stérkovém plastu,

2.17.6 po zaschnuti barvy — tiklid pracoviste,

2.17.7 odvoz prenosného DZ.

2.18 Opravy a dopliiovani vodorovného dopravniho znac¢eni je zhotovitel povinen provadét
dle skute¢né potieby statutarniho mésta Mostu, kterou je zhotovitel povinen pribézné
iniciativné zjistovat a objednateli prokazovat, obdobnou technologii, kterd se pouziva
pfi vyznacovani nového dopravniho znaceni.

2.19 Pii osazovani svislého dopravniho znaceni, vyznaCovéani vodorovného dopravniho znaceni
a opravach a udrzbé dopravniho znaceni je zhotovitel povinen postupovat podle Zikona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakoni (zakon
o silniénim provozu), vyhlasky ¢&. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich a Gprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, v souladu
s TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, s TP 66 — Zasady
pro piechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, a s TP 133 — Zasady
pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich. Provedeni, rozméry a umisténi
dopravniho znaceni na komunikaci musi odpovidat CSN EN 12899-1.

Pro nastrik vodorovného dopravniho zna¢eni pouzije zhotovitel barvu, na jejiz trvanlivost
poskytne zaruku nejméné po dobu 12 mésicii. Na komunikacich s vhodnym povrchem vyznaci
zhotovitel vodorovné dopravni znaceni plasty, na jejichZ trvanlivost poskytne zaruku nejméné
po dobu 60 mésicu.

Zhotovitel poskytne zaruku za jakost opravy vytluki provedenou v zimnim obdobi po dobu
nejméné 12 mésich a provedenou mimo zimni obdobi po dobu nejméné 36 mésicu.

2.20 Provadéni oprav mosti. podchodi a ldvek zahrnuje opravy zabradli. sanaci porusenych
stén betonovych fims a nosnych konstrukei, opravy kryt kabell vefejného osvétleni, opravy
zastieSujicich prostor nad schodisti, opravy omitek a obkladi stén pfistupovych schodist,
opravy sklenénych vyplni otvort ve vstupnich objektech, opravy Zlabu aj. V piipadé sanaci a
oprav nad ramce moznosti zhotovitele, zhotovitel neprodlené tento stav projedna s odpovéd-
nym zastupcem objednatele a poté zasla pisemné stanovisko. Zhotovitel zajisti provadéni pro-
hlidek mostii dle zavazné CSN 73 6220 a doporu¢ené CSN 73 6221.

€L I
Souvisla idrzba — celoplo$na oprava komunikace

3.1 Souvislou udrzbou — celoplodnou opravou komunikaci se rozumi rozséhlejsi prace
v souvislych tsecich, slouzici k zachovéni a obnové pivodnich vlastnosti komunikaci, zejména
obnova opotfebované obrusné vrstvy, zpevnéni a tprava krajnic, obnova jednotlivych druht
soucasti a pfisluSenstvi komunikaci, Uprava zemniho télesa.

3.2 Celkové opravy komunikaci provede zhotovitel na zakladé pisemného pokynu objednatele.
Pokud to bude oprava vyzadovat, zajisti zhotovitel splnéni vSech povinnosti podle stavebniho
zakona, zejména zajisti vSechny spravni akty potiebné pro provedeni oprav v souladu
se stavebnim zakonem.

3.3 Pii souvislé adrzbé komunikaci je zhotovitel povinen provadét zejména:
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3.3.1 zajiSténi podkladu, zaméfeni opravované Casti komunikace, zajisténi stavby dopravnim
znadenim,

3.3.2 odfrézovani stavajiciho krytu komunikace,

3.3.3 upravu nivelety — Soupatek, kanali, destovych vpusti,

3.3.4 upravu, doplnéni obrub, tpravu nivelety,

3.3.5 vybudovani bezbariérovych pfechodl (komunikace — chodnik),

3.3.6 provedeni asanace podlozi, vyrovnani nerovnosti,

3.3.7 zatiznuti a vybourani hran po odfrézovani povrchu,

3.3.8 provedeni spojovaciho postiiku (0.3 kg/m?),

3.3.9 v pripadé zjiSténi zavad (trhlin) v konstrukéni vrstvé, budou, po predchozi konzultaci se
zastupcem objednatele, pouzity geomiize,

3.3.10 strojni pokladku, tl. 5 — 6 cm,

3.3.11 ruéni pokladku,

3.3.12 zaliti spar SA12 (asfaltobetonovou suspenzi), zapraseni spar kamennym prachem,
3.3.13 piedani suti k vyuziti (recyklaci) nebo odvoz suti na skladku,

3.3.14 provedeni svislého dopravniho znaceni,

3.3.15 odvoz pfenosného dopravniho znaceni.

3.4 Pii planovanych celoplosnych opravach a opravach propadi, pifekopt a tprav vozovek
projedna zhotovitel névrh pfechodného dopravniho znageni s Policii CR, dopravnim
inspektoratem a schvaleny navrh predlozi Magistratu mésta Mostu ke stanoveni pfechodné
Upravy provozu na pozemnich komunikacich dle § 77 zakona ¢. 361/2000 Sb.. o provozu
na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zidkoni (zdkon o silniénim provozu),
pfipadné povoleni uzavirky komunikace dle ustanoveni § 24 Zakona ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti.

3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zaruku za jakost celoplo$né opravy
po dobu nejméné 36 mésicu.

¢L IV
Zavéreéna ujednani

4.1 Nedilnou soucasti je:
Priloha SA - Provadéni kontrol vybranych sluzeb.
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Priloha ¢. 5A

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence Poznamky
kontroly

namatkova kontrola

Komunikace Ix &tvrtletné E;::f:g I(]iigg:;;véni
& » oprava vytluku souhrnny zapis i oo
(silnice) - vytluky e technologického
po mésicich
postupu) +
fotodokumentace

Bézna udrzba
komunikaci — silnic
a chodnika

kontrola ¢innosti
spojenych s touto
sluzbou

1x ¢tvrtletné
souhrnny zapis
po mésicich

kontrola vybrané
provedené adrzby
(opravy silnice a
chodniku) +
fotodokumentace

Oprava kanalovych
vpusti

kontrola ¢innosti
spojenych s touto
sluzbou

Ix ¢tvrtletné
souhrnny zapis
po mésicich

fotodokumentace viech
opravenych vpusti

- muZe byt 1 zaznam
dohromady pro opravu
vytluki, béZnou udrzbu
komunikaci — silnic a
chodniku a opravu
kandlovych vpusti

bézna kontrola
vybranych ulic jsou-li

i A kontrola ¢innosti 1x ¢tvrtletné S
Svislé dopravni i i veskeré znacky
o g spojenych s touto souhrnny zapis vig
znaceni < 7z v pofadku
sluzbou po mésicich ”
- kontrola po oprave,
vymeéné znacek

Vodorovné dopravni
znaceni

kontrola ¢innosti
spojenych s touto
sluzbou

1x ¢tvrtletné
souhrnny zapis
po mésicich

kontrola oprav a
obnovy vybranych ulic
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Priloha &. 6
Zimni udrzba mistnich komunikaci pro rok 2025

M |
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét véas a fadné, na svij naklad a nebezpeci, zimni Gdrzbu
mistnich komunikaci, které jsou ve vlastnictvi objednatele v celkové délce cca 334 km,
tj. dopravnich pruhi a past mistnich komunikaci, chodniki, schodist’, podchodl, mosti, zastavek
MHD, pfechodii a vefejnych prostranstvi na uzemi statutarniho meésta Mostu. Ve za cenu a
v rozsahu sjednaném smlouvou a dle pfilohy ¢. 1 této smlouvy.

1.2 Zimni adrzbou se pro ucely této smlouvy rozumi soubor ¢innosti zajistujicich v zimnim
obdobi odstranéni nebo alespon zmirnéni zavad ve sjizdnosti a schiidnosti komunikaci v ur¢enych
casovych lhatich. Pti provadéni zimni Gdrzby se zhotovitel fidi Zakonem ¢. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, Vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, a planem zimni Gdrzby mistnich komunikaci mésta Mostu (dale jen ,.plan zimni
udrzby*).

1.3 Zimni udrzba se provadi podle pofadi dilezitosti mistnich komunikaci takto:

[. pofadi — zimni udrzba komunikaci (zajiSténi sjizdnosti a schidnosti) do 4 hodin,
I1. pofadi — zimni udrZzba komunikaci (zajisténi sjizdnosti a schiidnosti) do 12 hodin,
[11I. pofadi — zimni udrzba komunikaci (zajisténi sjizdnosti a schiidnosti) do 48 hodin.

Na mistnich komunikacich, které jsou dopravné bezvyznamné (neudrzované komunikace),
se zimni drzba neprovadi.

1.4 Pro ucely planu zimni udrzby se kalamitou rozumi mrznouci dést’, poptipadé dést se snéhem,
zavéje, tvofici se naledi, snéhové srazky nad 100 mm, prudky ndrazovy vitr tvofici ndledi nebo
zavéje. Kalamitni situaci vyhlaSuje objednatel prostrednictvim povéfeného zastupce, a to
sdélovacimi prostiedky (radio, televize, atd.).

1.5 Zimnim obdobim se rozumi doba od 01.11. do 31.03., a pokud vznikne zimni povétrnostni
situace mimo toto obdobi, zmirfiuji se zavady ve sjizdnosti a schidnosti komunikaci
bez zbyte¢nych odkladu, pfimérené ke vzniklé situaci.

1.6 Zimni udrzbu neprovadi zhotovitel na plochach pronajatych, plochach ve vlastnictvi tretich
osob a plochach dle obecné zdvazného pravniho pfedpisu.

¢L 11
Zakladni povinnosti zhotovitele

2.1 Zhotovitel pfipravuje a predava ke schvaleni navrh planu zimni udrzby v souladu s vyhlaskou
¢. 104/1997 Sh.

2.2 Zhotovitel je povinen odstrafiovat a zmirfiovat zavady ve sjizdnosti a schiidnosti mistnich
komunikaci v ur¢enych lhatach potadi dalezitosti podle planu zimni udrzby schvaleného
objednatelem.




2.3 Zhotovitel vede dokumentaci o zimni udrzbé mistnich komunikaci jako samostatny denik,
ve kterém chronologicky zaznamenava vSechna zjisténi a plnéni tak, aby v deniku nemohly byt
provadény zadné dodate¢né zmény.

2.4 Pro ucely operativniho fizeni zimni Gdrzby komunikaci sestavi zhotovitel operacni $tab, jehoz
tkolem je koordinace v3ech ¢innosti spojenych se zimni Gdrzbou mistnich komunikaci,
dle schvaleného planu zimni idrzby komunikaci pro dany rok.

Clenem opera¢niho §tibu miize byt také osoba uréena objednatelem, pokud si toto &lenstvi
objednatel vyzada.

2.5 Dispecer zhotovitele (dale téz ,.dispecer™) operativné iidi v nepfetrzitych dvanactihodinovych
smeénach (od 7.00 do 19.00 hodin a od 19.00 do 7.00 hodin) zimni udrzbu mistnich komunikaci
ve spolupraci s vedoucim zimni Gdrzby. Ve spolupréci s vedoucim zimni udrzby dispecer fidi
zimni Gdrzbu mistnich komunikaci, fe$i kalamitni situace, sleduje predpovéd’ pocasi, zajistuje
kontrolu stavu vozovek a chodnikii ve statutarnim meésté Most. Na zékladé zjisténych skute¢nosti
rozhoduje o technologii udrzby komunikaci souladu svyhlaskou & 104/1997 Sb. Uzce
spolupracuje s povéfenym dispederem dopravnich podniki. s Méstskou policii a Policii CR.
Prokazatelné eviduje vesSkera hlaseni ve vztahu k zimni udrzbé komunikaci. V zavislosti
na informacich CHMU v Usti nad Labem rozhoduje dispeger o predsypani komunikaci na tizemi
statutarntho mésta Mostu.

2.6 Vedouci zimni udrzby ve spolupréci s dispecerem fidi zimni udrzbu mistnich komunikaci, fesi
mimofadné situace v souladu s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb., sleduje stav posypového materidlu
na skladu, dava pokyn k jeho doplnéni, provadi kontrolni ¢innost zimni udrzby mistnich
komunikaci (nasazeni mechanizace, technologii posypu a stav vykonané prace). Na zakladé
vykonané préace pripravuje prubézné podklady pro fakturaci, které po kazdém vyjezdu pieda
objednateli. Operativné koordinuje ¢innost podle aktudlnich pozadavki. Kontroluje a koriguje
praci dispecerti v ramei zimni udrzby mistnich komunikaci.

2.7 Zhotovitel je povinen zajiStovat ve dvanactihodinovych pracovnich cyklech nepietrzitou
pohotovostni sluzbu, kterou zabezpecuje dispecer a fidi¢ sypace nad 12.5 t. Soucasné s touto
sluzbou je zhotovitel povinen zajistit, aby byli v pohotovosti v misté bydlisté fidi¢i ostatnich
mechanismii a nakladate. Nepfetrzita pohotovostni sluzba je povinna sledovat stav poéasi,
pfijimat zpravy a hlaseni tykajici se zimni adrzby a provadét zimni idrzbu mistnich komunikaci
v rozsahu daném planem zimni Gdrzby komunikaci a vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb.

2.8 Zhotovitel je povinen dodrzovat postupy a technologii zimni idrzby dle schvaleného planu
zimni (drzby komunikaci pro dany rok.

2.9 Zhotovitel je povinen provadét rucni tklid pii zimni Gdrzbé komunikaci, rozsah a mista
provadéni ruéniho tklidu dle schvalené¢ho planu zimni udrzby komunikaci pro dany rok.
Smluvné je dohodnuto, Ze dle potieb je mozno posilit ru¢ni uklid dal$imi pracovniky za stejnych
finanénich podminek.

2.10 Dalsi pozadavky objednatele, které je zhotovitel povinen pfi provadéni zimni Gdrzby
mistnich komunikaci splnit, tvofi pfilohu ¢. 6A této prilohy.



¢l. 111
Zavéretna ujednani

3.1 Nedilnou soudasti je:
Priloha 6A  — Dalsi poZzadavky na zimni Gdrzbu mistnich komunikaci,
Ptiloha 6B  — Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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/ Priloha ¢&. 6A

Pro provadéni zimni adrzby mistnich komunikaci ve mésté Most je pozadovano:
/ o dispecerské stanoviSté zimni udrzby, které bude vybavené minimélné jednou pevnou
telefonni linkou, mobilnim telefonem, pocitatem s pfistupem na internet a prostory
pro strojni vybaveni se zdzemim pro vlastni zaméstnance, umisténé v jednom objektu.

e strojni vybaveni — dle schvaleného planu zimni Gdrzby komunikaci pro dany rok.

e prokazatelné spojeni vSech vozidel s dispeCinkem, které je uchaze¢ povinen
konkretizovat,

e minimalné 1 osobni vozidlo k provadéni kontrolnich jizd.

e sklady posypového materiilu.
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Priloha ¢. 6B

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

silnic, chodnik,
schodist, pfechodii,
zastavek MHD

nasledujiciho)

Sluzba Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky
zajisténi sjizdnosti a
schidnosti
komunikaci (silnic a 1x tydné (listopad . ;
Zimni 0drzba chodnikt) dle etap prislusného roku — az ﬂ:fma:;tilnfﬁ e
komunikaci - kontrola o3etfeni bfezen roku G
podminek

Zimni udrzba
komunikaci

dopliovani
posypového
materialu do beden
rozmisténych po
mésté

1x mési¢né (listopad
pfislusného roku — az
bfezen roku
nasledujiciho)
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Priloha ¢. 7
Péce o zelen na Gzemi ve vlastnictvi statutdrniho mésta Mostu pro rok 2025

|
Predmét

1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét v terminech podle pozadavki objednatele udrzbu zelené
ve vlastnictvi objednatele, a to:
1.1.2  oSetfovani travnikt, kterym se rozumi zejména:
i.  sed travniku,

ii. obnova a zakladani travniho porostu,

ili. profezani travniki,

iv.  hnojeni travniki,

v. jarni a podzimni vyhrabédvani travnikai,
1.1.3 udrzbu drevin,
1.1.4 udrzbu okrasnych zahon (rtiZe, trvalky, letnicky a dvouletky),
1.1.5 zajiSténi okrasnych kvétinovych stojani a okrasnych kvétinovych nadob na sloupy

veiejného osvétlent,

1.1.6 chemické osetfeni porosti,
1.1.7 Cinnosti spojené s vano¢ni a majovou vyzdobou,
1.1.8 pfejimky ploch, zjistovani siti,
1.1.9 udrzbu zelené matefskych Skol, zakladnich 8kol a stiediska volného ¢asu,
vie za cenu a v rozsahu sjednaném smlouvou a dle prilohy €. 1 k této smlouvé.

¢l 1l
Sed travnika

2.1 Smluvni strany shodné konstatuji, Ze pro ucely této smlouvy jsou zékladni travnaté plochy
na uzemi statutirniho meésta Mostu rozdéleny podle minimalniho po¢tu se¢i travniku
provadénych v pribéhu jednoho kalendainiho roku (dale téz ,,se¢*) nebo podle vysky adrzby
travniho porostu provadéné v prubéhu jednoho kalendainiho roku do tif intenzitnich trid.

Na travnatych plochach zatazenych do prvni intenzitni t¥idy (dale téz ,,1. IT*) je zhotovitel
povinen udrzovat vysku travniho porostu, ktera nepfesdhne 15 ¢cm, v ptipadé dlouhotrvajicich
veder muZe vyska porostu pfesahnout 15 cm. Na travnatych plochach zatazenych do druhé
intenzitni tfidy (dale téz ,,2. IT*) je zhotovitel povinen udrZovat vysku porostu, kterd
nepresdhne 20 cm u travnich porosti sidlistni zelené a vySku porostu do 35 cm u porosti
priméstské zelené. Na travnatych plochach zafazenych do tfeti intenzitni t¥idy (dale téz ,,3. IT*)
je zhotovitel povinen provést minimalné 3 seCe, nejpozdéji v terminech sjednanych v tabulce
obsazené v bodu 2.2 této smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen provadét dalsi sece podle skute¢né potieby iniciativné, objektivné a
prokazatelné zjisténé zhotovitelem, nebo podle pozadavki objednatele.

Vyskou travniho porostu je stanovena vyska ¢istého travniho porostu bez piimési plevelnych
rostlin na sledované plose. Kontrolnim obdobim dodrzovéni ustanoveni bodu 2.1 je vzdy konec
kalendarniho mésice, ve kterém jsou prace provadény.

2.2 Terminy sec¢i:

Intenzitni t¥ida Udrzba
1LIT udrzba vysky travniho porostu do 15 cm
2. IT sidlist’. zelen udrzba vysky travniho porostu do 20 cm
2. IT primést. zelen idrzba vysky travniho porostu do 35 cm
31T 1.se¢ d030.05. | 2.se¢do31.08. | 3.se¢do31.10.
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2.3 Sece budou provadény v terminu dle bodu 2.2, zhotovitel zasle emailem informaci o secich
objednateli minimalné 5 dni pred zahajenim pfislusné sece pro kazdou intenzitni tfidu.
V zavislosti na klimatickych podminkiach muZe dojit ke zménam. Pfipadné pozadavky
objednatele na prace nad ramec harmonogramu splni zhotovitel pfednostné do 2 pracovnich
dnt od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2.4 Zhotovitel je povinen iniciativné zménit terminy se¢i v jednotlivych intenzitnich t¥idach
podle klimatickych podminek pfislusného roku a o zméné predem informovat objednatele.

2.5 Zhotovitel je povinen pfi provadéni se¢i zejména:

2.5.1 posekat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek, véetné dosekavek v okoli sloupii
vefejného osvétleni. lavicek, obrubniku. apod..

2.5.2 posekani plochy i dosekavky provadét max. do 24 hodin od posekani plochy,

2.5.3 posekanou travu, véetné veskerych piipadnych odpadki. vden posekani shrabat
a shrabky bez zbyte¢ného odkladu. nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na pfislusné misto,

2.5.4 po odvozu shrabek ulozenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pé$i, mistni
komunikace a ostatni plochy), plochy ihned fadné vy¢istit od shrabkti a zamést,

2.5.5 ke sbéru travy pouzivat takové technologie. pii kterych nebude dochézet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zptsobit jejich poskozeni,

2.5.6 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),

2.5.7 ostatni odpad likvidovat podle zdkona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech,

2.5.8 na vybranych plochach dle zvazeni zhotovitele provadét se¢ s mul¢ovanim,

2.5.9 dbat opatrnosti pfi seéi, zejména strunovou sekackou., okolo vysadby stromi. Pfi seCi
nesmi dojit k poskozeni kmene stromu.

2.6 Travnaté pasy podél komunikaci a pasy okolo svodidel kruhovych objezdu jsou zahrnuty
do 2. IT a zhotovitel je povinen provést se¢ kompletné po obou dvou stranach komunikace vzdy
najednou, v jeden den.

2.7 Orientaéni piehled travnatych ploch rozdélenych do tii intenzitnich tfid tvofi pfilohu ¢. 7A
k této priloze.

2.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavku objednatele.

€L I
Obnova a zakladani travniho porostu

3.1 V ramci této ¢asti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména:

3.1.1 zakladat nové travniky v pfipadé tihynu travniho porostu a vzniklych nerovnosti terénu,
3.1.2 provadét upravy travniho porostu po odstranéni klepadel, susdku na pradlo, zpevnénych
ploch. kefovych porosti apod.

3.2 Soucasti zaloZeni nového travniku je dovoz ornice, rozprostfeni zeminy v tloust'ce 10 cm,
ruéni zaloZeni travnika (parkovou smési) véetné prvni seCe. Soucasti obnovy travniki je
chemicky postiik silné zaplevelenych travnatych ploch selektivnim herbicidem, s naslednym
dosetim parkovou smési. Zhotovitel se zavazuje provadét v daném tzemi prizkum stavu
travniho porostu a predkladat objednateli k informaci vzdy vterminu do 15 dni
pfed provedenim tkonu navrh ploch pro zaloZeni nového travniho porostu véetné vymeér, navrh
ploch na obnovu travniki, navrh rekonstrukce travniki a ploch pro chemické oSetreni. Dale je
zhotovitel povinen provadét obnovu a zakladani travniho porostu podle pozadavki objednatele.
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¢LIvV
Prorezani travnika

4.1 Vramci této Casti Gdrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét vertikutaci
travnikd, kterou se rozumi naruSeni a proCesani vegetaCni vrstvy rotujicimi nozi nebo jinym
astrojim s cilem odstranéni stafiny, zvySeni cirkulace vzduchu, podpory ristu kofent
a dalSich kladnych vlivii na vyvoj travniho drnu.

4.2 Zhotovitel se zavazuje provadét vdaném uzemi prizkum stavu travniho porostu
a predkladat objednateli k informaci vzdy v terminu do 15 dni pfed provedenim ukonu navrh
ploch véetné vymeér na profezani travnik.

LV
Hnojeni travnikua

5.1 V ramci této ¢asti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét hnojeni travniki
ve vybranych lokalitach anorganickym hnojivem NPK s ploSnym rozprostienim, a to 1x ro¢né.
Pozadovana davka hnojiva na jedno oSetfeni ¢ini 200 kg/ha.

5.2 Hnojeni travnika je zhotovitel povinen provadét podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predloZzeného objednateli k informaci 15 dni pred provedenim praci.

¢l VI
Jarni vyhrabavani travnika

6.1 Vramci této casti udrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét standardni
technologicky 1kon - wvy¢isténi travnatych ploch, v¢etné pfilehlych komunikaci
od biologického i nebiologického zne¢isténi, ke kterému dochazi v zimnich mésicich.

6.2 Vycisténim prilehlych komunikaci se rozumi vy¢i$téni mistnich komunikaci (vozovek.
chodniki) a zpevnénych ploch priléhajici k hrabané plo3e, a to ruénim fouka¢em (vysavacem)
a strojovou technikou.

6.3 Zhotovitel je dale povinen:

6.3.1 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),

6.3.2 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona o odpadech,

6.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek,

6.3.4 vyhrabanou travu, vcetné veskerych pfipadnych odpadki (ddle téz ,shrabky™)
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 24 hodin, odvézt na prislusné misto,

6.3.5 po odvozu hromad shrabki uloZzenych na zpevnénou plochu (komunikace pro p&si, mistni
komunikace a ostatni plochy), tuto plochu ihned fadné vy¢istit a zamést,

6.3.6 ke sbéru shrabki pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zptsobit jejich poskozeni.

6.4 Jarni vyhrabani travnikii provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkéch,
nejpozdéji viak do 20.04. piisluiného roku. Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni
praci v 1. IT a 2. IT s prihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku. Na plochéach
zatazenych do 3. IT se jarni vyhrabavani travnik neprovadi.
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6.5 Jarni vyhrabani travnik bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného zhotovitelem
a predlozeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahajenim vyhrabavani. Pripadné
pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel pfednostné
do 2 pracovnich dnti od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni elektronickou postou
provede objednatel na Zadost zhotovitele.

¢l VII
Podzimni vyhrabdni travniki

7.1 Vramci této ¢asti Gdrzby zelené je zhotovitel povinen zejména provadét standardni
technologicky tkon - vy¢€isténi travnatych ploch, véetné prilehlych komunikaci od spadaného
listi.

7.2 Vy¢isténim piilehlych komunikaci se rozumi vy¢isténi mistnich komunikaci (vozovek)
v Sifce 30 cm priléhajici k hrabané ploSe, vy¢isténi dalSich mistnich komunikaci (chodniki)
a zpevnénych ploch priléhajicich k hrabané plose, a to ru¢nim foukacem (vysavacem)
a strojovou technikou.

7.3 Zhotovitel je dale povinen:

7.3.1 shrabky likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim),

7.3.2 ostatni odpad likvidovat podle zakona o odpadech, vést agendu o produkci odpadu
a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zdkona o odpadech,

7.3.3 vyhrabat travnaté plochy vzdy kompletné jako celek,

7.3.4 vyhrabané listi, véetné veskerych pripadnych odpadki, bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdeji do 24 hodin, odvézt na piislusné misto,

7.3.5 po odvozu hromad listi uloZzenych na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni
komunikace a ostatni plochy), plochy ihned fadné vy¢istit a zamést,

7.3.6 ke sbéru listi pouzivat takové technologie, pii kterych nebude dochazet k zatéZzovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpusobit jejich poskozeni,

7.3.7 provést opakované piehrabéani 35 % ploch.

7.4 Podzimni vyhrabani listi provede zhotovitel v zavislosti na klimatickych podminkach,
nejpozdéji viak do 15. 12. prislusného roku. Zhotovitel je povinen zmeénit termin provedeni
praci v 1. IT a 2. IT s pfihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku. Na plochach
zarazenych do 3. IT se podzimni vyhrabani travniki neprovadi.

7.5 Podzimni vyhrabani trdvniki bude provadéno podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a piedloZzeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahdjenim vyhrabavani.
Pfipadné pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel
prednostné do 2 pracovnich dnti od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na Zadost zhotovitele.

7.6 Pod stromy jirovel napadenych klinénkou jirovcovou je zhotovitel povinen provést
vyhrabani listi v mésici zafi a fijnu s tim, Ze objednatel je opravnén zménit tento termin podle
klimatickych podminek. Zhotovitel je povinen shrabky likvidovat takovym zpiisobem, aby
nedoslo k vyvoji daldi generace Skidce ze shrabaného listi. Dalsi pfislusné povinnosti
zhotovitele zistavaji timto ujednanim nedotéeny.

70



avi
Udrba dievin

8.1 V ramci udrzby drevin je zhotovitel povinen provadét zejména:

8.1.1 prorezani dfevin (drzbové, tvarovaci a zmlazovaci fezy) — souasti praci je i vy¢isténi
porostl od komunalniho odpadu,

8.1.2 geometrické tvarovani Zivych plott v centru mésta,

8.1.3 kaceni dievin,

8.1.4 likvidaci vzniklého odpadu zejména biologickym
(kompostovanim), a dale podle zakona o odpadech,

8.1.5 vedeni agendy o produkci odpadu a nasledné provadét hlaSeni za objednatele
podle zdkona o odpadech,

8.1.6 okopavku dfevin, véetné vypleti,

8.1.7 obnovu dfevin (v pfipadé uhynu, apod.) a vysadby novych dievin podle skute¢né potieby
iniciativné, objektivné a prokazatelné zjisténé zhotovitelem, nebo podle pozadavki
objednatele, a v této souvislosti zadat spravni organ o potiebna povoleni ke kaceni stromu,
navrhovat nové vysadby dfevin (stromi a kefovych skupin) a navrhovat lokality pro nahradni
vysadby stromu. U nové vysadby stromt vzdy pouzit chrani¢ku k ochrané paty kmene stromku
pfed poSkozenim zejména strunovou sekackou,

8.1.8 Gpravu mis s dfevinami v¢etné odpleveleni,

8.1.9 dle aktualni potfeby dokoupeni a osazeni max. 10 ks velkych betonovych mis ro¢né, které
zustanou majetkem zhotovitele, pficemz vzhled mis, vybér dfevin a vlastni umisténi ve mésté
je zhotovitel povinen konzultovat ptedem s objednatelem,

8.1.10 hnojeni dfevin,

8.1.11 dovoz vody v¢etné zaliti,

8.1.12 oznaceni komunikace dopravnimi znackami, v pfipadé potteby omezeni stani vozidel,
8.1.13 poskytnuti dalsich informaci dle pozadavki objednatele.

odbourdavanim odpadi

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelné sledovat zdravotni stav dfevin a dle zjisténych skute¢nosti
zajistit neprodlené napravu.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze dale uvedené tikony (ddle téZ ..vybrané sluzby*) provede v téchto
terminech:

1. ikon | 2.1dkon | 3.1dkon | 4.1dkon | 5.1dkon | 6. ikon
Rez zivych plotii do do do
80 cm a nad 80 cm 10.03. | 15.08. ' i ) ;

- 10.05. 30.06. 15.08. 31.10.

ploti
Okopavka kefovych do do do
skupin s vypletim 15.05. | 31.07. | 30.09. ) . 0
Vypleti zahusténych do do
vysadeb s vy&isténim | 30.06. | 31.10. i i i i
OSetfeni dfevin do do
soliternich 31.05. | 30.09. . L ) i
Uprava mis s do do do do do do
dievinami 30.04. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 30.09.
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8.4 Vybrané sluzby a ostatni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predlozeného objednateli k informaci 10 dni pfed zahdjenim vlastni udrZzby
drevin.

Navrh harmonogramu pro provedeni fezu zivych plota piedlozi zhotovitel objednateli
k informaci do 02.01. pfislusného roku.

Navrh harmonogramu pro provedeni ostatnich vybranych sluzeb a ostatnich sluzeb predlozi
zhotovitel objednateli k informaci vzdy 15 dnu pred zahdjenim kazdého jednotlivého ukonu.
Objednatel je opravnén zménit termin provedeni vybranych sluzeb s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkam daného roku.

Pripadné pozadavky objednatele na prace nad ramec harmonogramu, splni zhotovitel
piednostné do 2 pracovnich dnti od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky. nasledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na zadost zhotovitele.

8.5 Zhotovitel je dale povinen likvidovat odpad vznikly pfi pleti téhoz dne, kdy byl vytvofen,
a v piipadé, Ze bude tento odpad uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni
komunikace a ostatni plochy), je zhotovitel po odvozu odpadu plochy ihned fadné vycistit a
zamést. Ke sbéru odpadu je zhotovitel povinen pouzivat takové technologie, pii kterych nebude
dochazet k zatéZzovani komunikaci pro pési, které by mohlo zpusobit jejich poSkozeni.

8.6 Cena za udrzbu dievin zahrnuje i cenu za pouziti pomocnych mechanismi pii tdrzbé drevin
(kdceni, profezavky atd.).

8.7 Seznam lokalit s Zivymi ploty tvofi pfilohu 7B k této priloze.
8.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

8.9 Material ziskany z ukonu popsanych v odstavci 8.1 se stava majetkem zhotovitele a slouzi
k poniZeni nakladi na zajisténi této sluzby objednateli.

¢l IX
Udrzba rizi, trvalek, letni¢ek a dvouletek

9.1. Zhotovitel je povinen zejména:

9.1.1 provadét vysadbu, celoro¢ni Gdrzbu, obnovu, dopliiovani a komplexni o3etfeni rizi a
trvalek, véetné jejich zalévani a likvidace vzniklého odpadu,

9.1.2 provadét piipravu zahont pro vysadbu letni¢ek a dvouletek, vysadbu letni¢ek a dvouletek
véetné zajisténi potfebného materidlu, nasledné oSetfeni v pribéhu letniho obdobi, likvidaci
letni¢ek a dvouletek, véetné likvidace vzniklého odpadu,

9.1.3 odpad likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadi (kompostovanim) a déle
podle zdkona o odpadech,

9.1.4 vést agendu o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech,

9.1.5 likvidovat vznikly odpad téhoz dne, kdy byl vytvoren, a v pfipadé, Ze bude tento odpad
ulozeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési, mistni komunikace a ostatni plochy),
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vycistit a zamést,

9.1.6 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochazet k zatézovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zpusobit jejich poSkozeni,

9.1.7 dle aktuélni potieby dokoupit a osadit letnickami a dvouletkami betonové misy (velké
i malé). které zustanou majetkem zhotovitele, pfi¢emz vzhled mis, vybér letni¢ek a dvouletek
a vlastni umisténi ve mésté je zhotovitel povinen konzultovat predem s objednatelem.

72



9.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze dale uvedené tikony (déle téZ ,,vybrané sluzby*) provede v téchto
terminech:

1. ikon | 2.dkon | 3.idkon | 4. ikon | 5. dkon | 6. ikon
Jarni fez rizi s odhrnutim do -
a jarni fez rizi sadovych | 15.04. ) i g i
Letni fez razi do
31.07. £ ) ) ) .
Okopavka ruzi do do do do do do
s vypletim 30.04. 30.05. | 20.06. | 20.07. 31.08. | 20.10.
Okopévka razi sadovych do do do
31.05. | 15.07. | 30.09. i ) )
Zimni nakopc¢eni razi do
10.11. ) 5 P ) )
Odstranéni planych Sipku do
31.08. b E : ) £
Jarni vy¢isténi trvalek do
30.04. ) j B ) =
Okopévka s vypletim do do do do do
trvalek 30.04. 30.05. | 30.06. | 20.08. 10.10. )
Podzimni vy¢isténi do
trvalek 31.10. i i i i )
Okopévka s vypletim do 15.04. do do do do do
letni¢ek a dvouletek dvouletky | 30.06. | 25.07. | 25.08. | 25.09. 10.10.
gﬁ: ﬂﬁ;ﬁ:ﬁ :us _do do do do do do
: 15.04. 30.06. | 25.07. | 25.08. 25.09. 10.10.
dvouletkami

Vybrané sluzby a ostatni sluzby budou provadény podle harmonogramu vyhotoveného
zhotovitelem a predloZeného objednateli k informaci vzdy 15 dnu pfed zahajenim kazdého
jednotlivého ukonu.

Zhotovitel je povinen zménit termin provedeni vybranych sluzeb s pfihlédnutim
ke klimatickym podminkdm daného roku.

Pfipadné pozadavky objednatele na prace nad rdmec harmonogramu, splni zhotovitel
pfednostné do 2 pracovnich dnii od vzneseného pozadavku, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Pozadavky sdéli objednatel zhotoviteli telefonicky, nédsledné potvrzeni
elektronickou postou provede objednatel na zadost zhotovitele.

9.3 Seznam lokalit rizovych zahond, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych zahonu, lokalit
trvalkovych zdhont a lokalit s vysadbou cibulovin tvofi pfilohu 7C k této priloze.

9.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢L X
Chemické oSetFeni porostu

10.1 Zhotovitel je povinen zejména provadét:

10.1.1 chemické oSetieni sktidcti a chorob na porostech,
10.1.2 chemické o3etfeni jirovct proti klinénce jirovcové,
10.1.3 o3etfeni pafezt proti vymladnosti,

10.1.4 chemické oSetfeni kefovych porostil,

10.1.5 likvidaci vzniklého odpadu.
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10.2 Chemickym oSetfenim $kudct a chorob na porostech se rozumi postiik pfislusnym
pesticidem. Zhotovitel je povinen samostatné provadét monitorovani stavu porosti ve mésté a
zajistovat postiik napadenych porosti. Pfed postfikem vzdy zhotovitel podle zakona
o rostlinolékaiské pééi splni ohlasovaci povinnost - prehled mist, kde je zasah nutné proveést
a o provedenych oSetfenich je povinen vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.3 Chemickym oSetfenim klinénky jirovcové se rozumi postiik pfislusnym pesticidem, ktery
je zhotovitel povinen provést vzdy v pribéhu mésice dubna - kvétna dle uvedeného seznamu
na zakladé monitoringu vyskytu Sktdce — prehled mist, kde je zasah nutné provést.
Pted postfikem vZdy zhotovitel podle zakona o rostlinolékaiské pééi splni ohla3ovaci povinnost
a o provedenych o3etfenich je povinen vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.4 Chemickym oSetfenim pafezii proti vymladnosti se rozumi oSetfeni prisluSnym
piipravkem. Jedna se o postiik pafezi. které nebyly v minulosti odstranény frézovanim
z divodu nepfistupnosti mechanismu. O provedenych oSetfenich je povinen vést evidenci
v souladu s platnou legislativou.

10.5 Chemickym oSetrenim kefovych porostii se rozumi posyp pfislusnym herbicidem, ktery je
zhotovitel povinen provést v mésici bfeznu. OSetfuji se pievazné mladsi vysadby
proti jednoletym plevelim a zmlazené kefové porosty. O provedenych o3etfenich je povinen
vést evidenci v souladu s platnou legislativou.

10.6 Zhotovitel je povinen provadét pruzkum stavu porosti. vyhotovit navrh harmonogramu
osetieni porosti a predkladat objednateli tento navrh k informaci vzdy do 15 dnu
pfed provedenim praci.

10.7 Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou tvofi prilohu 7D k této priloze.
10.8 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle poZadavkl objednatele.

¢l XI
Zajisténi okrasnych kvétinovych stojani a okrasnych kvétinovych nadob na sloupy
verejného osvétleni

11.1 Zhotovitel je povinen zejména doplnit kvétinové vyzdoby meésta umisténim okrasnych
kvétinovych stojant do centra mésta statutarniho mésta Mostu a okrasnych kvétinovych nadob
na sloupy vefejného osvétleni.

11.2 Kvétinovy stojan musi byt tvofen minimalné tfemi patry (pyramidalni tvar) a jeho vyska
musi byt minimalné 2 m.

11.3 Kvétinové nadoby na sloupech vefejného osvétleni je zhotovitel povinen umistit tak, aby
kvétinova vyzdoba byla kolem celého obvodu stoziru, ve vysce cca 2,5 m od zemé.

11.4 Kvétinové nadoby na sloupy vefejného osvétleni a kvétinové nadoby. z kterych bude
slozen pyramidalni stojan, musi byt plastové, s dvojitym dnem, ktery funguje jako rezervoar

vody a tepelnd izola¢ni vrstva, barva kvétnikl bude zelena nebo hnéda.

11.5 Nadoby musi byt osdzeny pfevislymi rostlinami (Petunie, Pelargénie, aj.) v takovém
poctu, aby tvofily souvislé ozelenéni kvétinovych nadob a stojant. Zhotovitel je opravnén
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provést zménu druhového sloZeni rostlinného materidlu, o kterém je povinen informovat
objednatele.

11.6 Zhotovitel je povinen rostliny s dostateénym ¢asovym piedstihem piedpéstovat tak, aby
na sloupy vefejného osvétleni a pyramidalni stojany byly umistény jiz dostate¢né rozkvetlé.

11.7 Zhotovitel je povinen umistit okrasné kvétinové nadoby s rozkvetlymi rostlinami
na sloupy verejného osvétleni a umistit pyramidalni stojany na ur¢ené misto do 20.05. kazdého
roku a odstranit je v terminu po 25.10. kazdého roku dle rozhodnuti objednatele. Terminy
mohou byt zménény s pfihlédnutim ke klimatickym podminkam daného roku.

11.8 Zhotovitel je dale povinen provadét pravidelnou péstebni péci o umisténé rostliny, kterou
se rozumi zejména zalévani, prihnojovani, dopliiovani uhynulych, odcizenych, poskozenych
rostlin a rostlin napadenych &ktdci. Cetnost jednotlivych tkont je individualni,
dle skutecnych potieb tak. aby byla zajisténa bohata kvétinova vyzdoba.

11.9 Seznam lokalit pro umisténi pyramidalnich stojant a okrasnych nadob na sloupy vefejného
osvétleni tvori prilohu 7E k této pFiloze.

¢l X11
Cinnosti spojené s vano¢ni a majovou vyzdobou

12.1 Zhotovitel se zavazuje zajiStovat tradi¢ni vano¢ni a mdjovou vyzdobu. V ramci této
¢innosti je povinen zejména provést nakup a dovoz vano¢niho stromu, chvoji na vyzdobu
ohradky, majky, apod., jejich umisténi a fadné upevnéni na pfipravena mista véetné jejich
nasledného odstranéni a likvidace odpadu.

12.2 Zhotovitel je dale povinen:

12.2.1 odpad likvidovat zejména biologickym odbouravanim odpadii (kompostovanim), a dale
podle zikona o odpadech,

12.2.2 vést agendu o produkci odpadu a nasledné provadét hlaseni za objednatele podle zakona
o odpadech.

12.2.3 likvidovat vznikly odpad téhoz dne, kdy byl vytvofen, a v ptipadé, Ze bude tento odpad
uloZeny na zpevnénou plochu (komunikace pro pési. mistni komunikace a ostatni plochy),
po odvozu odpadu plochy ihned fadné vy¢istit a zamést,

12.2.4 ke sbéru odpadu pouzivat takové technologie, pfi kterych nebude dochézet k zatéZovani
komunikaci pro pési, které by mohlo zptsobit jejich poskozeni.

¢l XTI
Sluzby — prejimky ploch, zjist'ovani siti

13.1 Zhotovitel se zavazuje v ramci sluzeb spojenych se zajiSténim Udrzby zelené vyjadrovat
se ke studiim a projektovym dokumentacim tykajicich se zelené, povolovat zasahy do zelené
nebo se vyjadrovat k Zadostem o povoleni zasaht do zelené (napt. vykopové prace), provadét
prejimky zelené po vykopech ¢i jiném zasahu do nich, sledovat jejich stav zelené v zaruéni
Ihateé. Z piejimky zelené sepise zhotovitel neprodlené predavaci protokol, ktery zasle do 10 dni
od sepsani objednateli k informaci. V zaruéni dobé bude zhotovitel sledovat stav pfedané
zelené. Do jednoho roku od predani zelené provede zhotovitel kontrolu, ze které sepise zaznam,
ktery zasle do 10 dnti od sepsani objednateli. Posledni kontrolu stavu zelené provede zhotovitel
20 dnu pred koncem zaru¢ni doby. Zaznam ztéto kontroly zasle zhotovitel objednateli
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nejpozdéji do 10 dni od sepsani. Pfi pfipadném zjisténi vad v pribéhu sledovani stavu zelené
zhotovitel ihned zahdji reklamacni fizeni a upozorni neprodlené objednatele.

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti véetné pripadnych jejich
vyty¢eni pro ¢innosti v oblasti zelené.

13.3 Zhotovitel je povinen podavat oznameni o trestném ¢inu nebo prestupku spachaném
na majetku objednatele v oblasti zelené organtiim ¢innym v trestnim fizeni.

13.4 Zhotovitel je povinen poskytovat informace podle pozadavki objednatele.

¢l X1V
Prehled zikladnich dkonu a jejich Cetnost

14.1 Piehled jednotlivych zékladnich tkont pfi udrzbé zelené a jejich minimalni ¢etnost véetné
ocenéni tvofi pfilohu €. 7F — Rozsah sluzeb véetné ocenéni, k této pfiloze.

¢l XV
Zavéretna ujednani

15.1 Nedilnou soucasti je:
Priloha 7A  — Orienta¢ni piehled travnatych ploch,

Piiloha 7B — Seznam lokalit s Zivymi ploty,

Piiloha 7C  — Seznam lokalit riZovych zahont, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych
zahont, lokalit trvalkovych zahont a lokalit s vysadbou cibulovin,

Pfiloha 7D — Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou,

Piiloha 7E — Seznam lokalit pro umisténi pyramidéalnich stojanii a okrasnych nadob
na sloupy verejného osvétleni,

Priloha 7F  — Rozsah sluzeb véetné ocenéni,

Priloha 7G ~ — Provadéni kontrol u vybranych sluzeb.
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Priloha ¢. 7A
Orientaéni piehled travnatych ploch

Prvni intenzitni tfida (dale 1. IT)

Druhé intenzitni tfida (déle 2. IT) — sidlistni zelen

Druha intenzitni tfida (dale 2. IT) — pfiméstska zelen

Tteti intenzitni tfida (dale 3. IT)

Travniky v objektech MS, ZS a SVC
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73,4099 ha
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Priloha 7B

Lokality s Zivymi ploty

Zivé ploty — vy$ka nad 80 cm

ulice misto
1. mdje bl. 350
1. méje bl. 353
1. maje bl. 354
1. maje bl. 355-358
Albrechticka hfisté nad bl. 630-631
Antonina Dvotaka bl. 63
Antonina Dvorika bl. 68
Antonina Dvofaka bl. 77
Antonina Sochora park
Antonina Sochora garaze za C.p. 2893
Antonina Sochora bl. 356
Antonina Sochora bl. 357
Barviiska pas pied Astrou
Bélehradska bl. 402
Bélehradska bl. 405
Bélehradska pas (u bl. 406)
Bélehradska pas (od bl. 402 k bl. 405)
Bohuslava Martint bl. 501
Bohuslava Martini bl. 502+vymén. stan.
Bohuslava Martina bl. 556
Bohuslava Martini bl. 557
Bohuslava Vrbenského bl. 725
Bohuslava Vrbenského bl. 727
Cepirozska &p. 51
Ceské bl. 627
Ceska bl. 623
Cs. mladeze bl. 294
Cs. mladeze bl. 317
Csl. armady bl. 80
Csl. armady pred Okresnim muzeem
Csl. armady Okresni archiv
Csl. armady pred ¢.p. 338-339
Csl. armady bl. 80
Csl. armady pés Luna-Partyzanské
Csl. armady pas solna jeskyné - park Rudé armady
Druzstevni Druzst. bl. A1l
Druzstevni Druzst. bl. A2
Druzstevni Druzst. bl. A3
Eduarda Basse bl. 515

Eduarda Basse

byv. 13. Z8 uvniti-hfiste
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F. L. Celakovského

bl. 519

FrantiSka Kmocha okolo hotelové skoly
Hollarova ¢.p. 1936-1937,za ¢.p. 1738
Hutnicka bl. 336

Hutnicka bl. 337

Hutnicka bl. 338

Hutnicka bl. 365

Hutnicka bl. 367

Hutnicka bl. 370

Hutnicka bl. 369

Jana Kfize bl. 714

Jana Krize bl. 715

Jana Kubelika bl. 506

Jana Kubelika bl. 507

Jana Kubelika plocha za Sputnikem

Jana Kubelika pod 4. ZS + od hotel.8koly
Jana Palacha pasy okolo Specidlni §koly
Jaroslava Haska bl. 514

Jaroslava JeZka okolo pradelny, &.p. 1548
Jaroslava Jezka okolo MS + Gastra
Jaroslava Jezka bl.503 + park za bl.
Jaroslava JeZka bl.504

Jaroslava Prichy Cs. spofitelna

Jaroslava Vrchlického bl. 322

Jaroslava Vrchlického

park mezi bl.294-287

Javorova

bl. 525

Jititho Wolkera bl. 572
Josefa Dobrovského bl. 48

Josefa Skupy bl. 84

Josefa Suka bl. 509
Josefa Sevéika bl. 707
Josefa Sevéika bl. 717
Julia Fuéika bl. 226
Julia Fucika bl. 227
Julia Fucika bl. 228
Julia Fucika bl. 229

K. H. Borovského

okolo détského domova

K. H. Borovského

bl. 517

K. H. Borovského

parkov. pod bl. 517

K. J. Erbena bl. 558 + garaze
K. J. Erbena bl. 561

Ke Kostelu park
Komoranska bl. 704
Konstantina Biebla bl. 42
Konstantina Biebla bl. 43
Konstantina Biebla bl. 44
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Konstantina Biebla bl. 45

Konstantina Biebla bl. 47

Kpt. Jarose bl. 608

Kpt. Jarose bl. 609

Kpt. Jarose bl. 651-652

Lesni okolo ¢.p. 2241-2244
M. G. Dobnera bl. 383

M. G. Dobnera bl. 386

Marie Majerové-Priijezdna

okolo &.p. 2286, 2287, 2363, 2362

Maxe Svabinského

bl. 268

Maxe Svabinského bl. 287
Maxima Gorkého bl. 581
Maxima Gorkého bl. 584
Mikolase Alse bl. 23

Mladé gardy bl. 372
Moskevska bl. 406
Obrancu miru bl. 363
Pionyru bl. 327

Pod Resslem

dvir ¢.p. 2340, 1978-1980, 1990-1994

&.p. 2079, 2080, za &.p. 2081, &.p. 2083,

Pod Resslem okolo ¢&.p. 2084

Pod Sibenikem LSU

Pod Sirokym vrchem od garézi k ¢.p. 1902
Prokopa Divise &.p. 1665

Prokopa Holého ¢.p. 2282-2283
Priijezdna plocha u vrby, hfisté
Pri¢na ¢.p. 50

Revoluéni ¢.p. 154

Revoluéni &.p. 155

Revoluéni ¢.p. 157

Revoluéni ¢.p. 159

Rudolicka pas pod bl. 518
Rudolicka pas pod MUS
Riizova bl. 524

Sadova parcik

Slovanska garaze

Slovenského narodniho povstani | bl. 1

Slovenského narodniho povstani | bl. 8

Slovenského narodniho povstani |bl. 12

Slovenského narodniho povstani |bl. 14

tf. Budovatel pas pied Rozkvétem

tf. Budovatela park pod Deltou
tf. Budovatelu bl. 89

tf. Budovatelu bl. 90

ti. Budovateli bl. 91-92 park
tf. Budovatel bl. 94
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tf. Budovatelt bl. 95
tf. Budovateli park od auto plusu
tf. Budovatela bl. 265
tf. Budovateli bl. 266
tf. Budovatelt bl. 328
tf. Budovatelt bl. 331
U Cachovny ¢.p. 2083
U Lomu u &.p. 1578, &.p. 1575-garaz
U Lomu bl. 392
U Mésta Chersonu park
U Parku bl. 566
V. K. Klicpery bl. 516
Velebudicka Mediza
Vita Nejedlého trznice
Vita Nejedlého bl. 364
Vitézslava Nezvala Telecom
Vitézslava Nezvala bl. 242
Vitézslava Nezvala bl. 236A
W. A. Mozarta okolo bl. 16
Zdénka Fibicha bl. 262
Zdénka Fibicha bl. 252
Zdénka Fibicha bl. 275+park bl. 275-391
Zdénka Fibicha bl. 303
Zderika Stépanka bl. 340
Zdeiika Stépéanka bl. 342
Zatecka svah
Zivé ploty — vy¥ka do 80 em

ulice misto
Albrechticka bl. 638
Aloise Jiraska parcela ¢. 3220
Antonina Dvofika bl. 64
Antonina Dvofidka bl. 65
Antonina Dvofika bl. 66
Antonina Dvofaka bl. 67
Antonina Dvofaka bl. 69
Antonina Dvoféika bl. 71
Bélehradska bl. 415
Brnénska bl. 407
Csl. armady bl. 76
Frantiska Halase bl. 231
Frantiska Halase bl. 238

Frantiska Halase

plocha mezi bl. 241 a 238

Frantiska Malika

bl. 735

Jakuba Arbesa

okolo &.p. 2574, &.p. 2600
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Jaroslava Seiferta

bl

.7

Jaroslava Seiferta

okolo ¢.p. 2296

Jaroslava Seiferta bl. 37

Jaroslava Vrchlického bl. 288

Jaroslava Vrchlického bl. 289

Jaroslava Vrchlického bl. 290

Jaroslava Vrchlického bl. 292

Jaroslava Vrchlického bl. 293

Jaroslava Vrchlického bl. 323

Josefa Dobrovského bl. 52

Josefa Skupy bl. 200

Josefa Skupy bl. 201

Josefa Skupy bl. 202

Josefa Skupy bl. 81

Josefa Skupy bl. 86

Josefa Skupy bl. 87

Josefa Sevéika bl. 705

Lidicka u ¢.p. 46

Ludovita Stira bl. 15

Marie Pujmanové bl. 204

Petra Jilemnického bl. 216

Pionyri bl. 325

Pionyri garaze za ¢.p. 2923

Rizova okolo MS a jesli
pied ¢.p. 1709 (zatacka proti zastavce

Sportovni MHD)

Taboritu bl. 74

U Stadionu bl. 401

U Vézovych domu bl. 374

Viaclava Talicha nad 4. Z8 + od bl. 506-508

Visiova pas u bl. 522

Zdénka Fibicha bl. 250 A +B

Zdénka Fibicha bl. 263 A+ B

Zdénka Fibicha bl. 283

Zdénka Fibicha bl. 284

Zdénka Fibicha bl. 285-286-Severka

Zdénka Fibicha bl. 301

Zdénka Fibicha bl. 302

Lokality mohou byt v pribéhu plnéni zakazky ménény.
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Priloha 7C

Seznam lokalit rizovych zihonu, lokalit letni¢kovych a dvouletkovych zdhoni, lokalit

trvalkovych zahoniu a lokalit s vysadbou cibulovin

Parkové ruze

ulice misto
1. maje bl. 355-358
1. méje bl. 350
Antonina Sochora bl. 356
Cepirozska &.p. 51
Cs. mladeze pied bl. 294
Csl. armady park pied bl. 76-72
Csl. armady park pied bl. 38-40
Druzstevni druzst. bl. Al
Druzstevni druzst. bl. A2
Eduarda Basse okolo 13. Z§
Franti3ka Halase bl. 241
Hutnicka bl. 337
Hutnicka bl. 338
Jaroslava Pruchy pasy pred ¢.p. 921-926
Josefa Skupy bl. 203
Josefa Skupy bl. 218
Josefa Skupy pas pred bl. 81-87
Josefa Skupy bl. 81
Josefa Skupy bl. 84
Josefa Skupy bl. 87
Josefa Sevéika bl. 705
Julia Fucika bl. 226
Julia Fudika bl. 227
Julia Fuéika bl. 228
Konstantina Biebla bl. 41
Kpt. Jarode bl. 606
Lipova KB - bl. 530-531
Lipova bl. 527
M. G. Dobnera bl. 236 A
Marie Pujmanové bl. 204
Marie Pujmanové bl. 217
Maxima Gorkého bl. 585
Moskevska park Mir, mezi policii a knihovnou
Moskevska Prior + pas k posté
Moskevska pas u €.p. 3336 (pfed SHD a Penny)
Petra Jilemnického bl. 209 + hfisté

dvir ¢.p. 2340, 1978-1980, 1990-

Pod Resslem 1994
Rozmarynova pred 14. 78

B
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Rozmarynova pred 14. ZS
Ruzova bl. 524
Ruzova bl. 522
Slovenského narodniho povstani | bl. 4
Slovenského narodniho povstani | bl. 14
tf. Budovatela park pod Deltou (Stied)
tf. Budovatelt od Centalu k Prioru
tf. Budovateli ¢.p. 1996-1997
tf. Budovatell bl. 266
tf. Budovateli pas od bl. 89-J.Seiferta
tf. Budovateli pas od bl. 23-bl. 100
za zastavkou MHD &. 17 (parcela
tf. Budovatelti ¢. 6378/3)
tf. Budovatelu park proti DP
tf. Budovateli pasy u bl. 336-338
tf. Budovateli park od Autoplusu
tf. Budovateli bl. 331
tf. Budovatelu bl. 333
tf. Budovatel pas u bl. 365-370

tr. Budovatela

pas u bl. 288-293

tf. Budovateli

pas u bl. 321-323

Visnova bl. 533
Visnova bl. 534
Vitézslava Nezvala bl. 221
Vitézslava Nezvala 8. ZS-venku
Vitézslava Nezvala 8. ZS-venku
Vitézslava Nezvala bl. 242
Zdeiika Stépanka bl. 339
Zdeika Stépanka bl. 341
Zdetika Stépanka bl. 388
Zdeiika Stépanka bl. 389
Zatecka bl. 214
Pokryvné ruze

ulice misto
Bankovni ¢.p. 1300
Jana Kubelika ¢.p. 1091
Jana Palacha kruhovy objezd
Jaroslava Vrchlického park za bl. 322, bl. 324
Josefa Skupy bl. 202-203
Kostelni vedle kostela
Nadrazni prednadrazi
Rozmarynova bl. 546
Rudolicka pred ¢.p. 1700
Topolova pred Divadlem Rozmanitosti
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tf. Budovatelu

kruh. objezd bl. 100

tf. Budovateld park vedle Autoplusu
U Parku bl. 566
U Stadionu park pod bl. 401
Zahrazanska park
Sadové rize
ulice misto
Csl. armady park
Jana Kubelika pergola v parku
Jana Opletala u zdi kojeneckého tstavu
Jaroslava Priichy bl. 380
Jaroslava Vrchlického bl. 266
Josefa Skupy bl. 83
Josefa Skupy bl. 84
Josefa Skupy bl. 200
Obranctu miru bl. 363
Obranct miru bl. 373
Obranct miru bl. 342
Pionyru bl. 304
Pod Lajsnikem kruhovy objezd u malé Shell
tf. Budovateli bl. 288
tf. Budovatel pred magistratem
U Stadionu park za bl. 401
Zdénka Fibicha bl. 263
Zdénka Fibicha bl. 300, bl. 302
Letni¢ky a dvouletky
ulice misto
Csl. armady park Rudé arméady
Chomutovska kruhovy objezd u bl. 100
Jaroslava Prichy u ¢.p. 1682
Lipova u pitka
Pod Lajsnikem kruhovy objezd u Shell
Radni¢ni 1. namésti
Radni¢ni strom Evropy
Radni¢ni strom Republiky
Radni¢ni Cascade
Slovenského narodniho povstani | Pomnik VMS

tf. Budovatelt

magistrat-atrium

tf. Budovatela

magistrat-pred svatebkou + kostka z
boku

tf. Budovatelu

park Mariansky sloup

tf. Budovateld

park pod Deltou

tt. Budovatelu

vinovka (letnicky)
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Misy — letni¢ky a dvouletky

ulice misto
Josefa Skupy Mariansky sloup
Albrechticka pred Strediskem volného ¢asu
Lipova pred KB
Lipova u bl. 531
Radniéni 1. ndmésti
Radni¢ni magistrat
Radni¢ni piechod pro chodce u Cascade
Radni¢ni u Cascade
Radniéni u palisad pfed magistratem
Topolova u Divadla Rozmanitosti

tf. Budovatelu

kvétinace okolo OC Central

tf. Budovatelt

pied Priorem

Trvalky a cibuloviny

ulice misto
1. nAmésti zahon jarnich cibulovin u CS
Bélehradska park pod Deltou
Csl. armady bl. 80
Divadelni u divadla
Frantiska Halase pred parkovistém MéP
Chomutovské zihon jarnich cibulovin u KO s CSA
Jana Palacha kameny pod bl. 700
Jana Palacha kameny pod parkovistém
Jaroslava Prichy kruhovy objezd
Josefa Skupy bl. 82-84
Josefa Skupy bl. 218
Josefa Skupy zahon lilii
Moskevska park Mir
Pod Lajsnikem kruhovy objezd
Radnié¢ni atrium
Rozmarynova bl. 546
Rudolicka kruhovy objezd Tesco

Slovenského narodniho povstani

Luna + kameny

Slovenského narodniho povstani

zidky ¢E.p. 1867

Slovenského narodniho povstani

zahon lilifubl. 5a 7

tf. Budovatelu park pod Deltou

tf. Budovatelt alisada

tf. Budovatelt fontdna u magistratu
tf. Budovatelu ¢.p. 1996-1997

tf. Budovatelu alisady Rozkveét
Vidinova kameny proti KB
Visiova kameny proti Lidlu
Visnova kameny proti Penny
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Visiiova zahon jarnich cibulovin u VZP
Zatecké zéhon jarnich cibulovin u KO Luna
r Lokality jednotlivych okrasnych zdhont a okrasnych prvki mohou byt v priibéhu plnéni
zakazky ménény.
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Priloha 7D

Seznam lokalit napadenych klinénkou jirovcovou:

ulice misto
U Mésta Chersonu park
Zahrazanska park ZahraZany za C.p. 1633
Alej Bozeny Némcové pasy

¢.p. 2271-2281 (bl. 81),

Josefa Skupy C.p. 2262-2264 (bl. 82)
¢.p. 2505-2508 (bl. 206), €.p. 2552-2555 (bl. 207),
u €.p. 2509-2512 (bl. 208) na pase,
Julia Fucika u &.p. 2509-2512 (bl. 208), ¢.p. 2500-2503 (bl. 209)
Antonina Dvoraka u &.p. 2194-2196 (bl. 68)
Jana Zizky

tr. Budovatela

u €.p. 2425-2427 (bl. 23), park kone¢na,
u &.p. 2816-2817 (bl. 292), &.p. 1877 — NS Rozkvét

Vinohradska u &.p. 795-797 (bl. 536), €.p. 790 — 793 (bl. 537)
Téboritl u &.p. 2224-2226 (bl. 50)
Mikoldse Alse za €.p. 2135-2137 (bl. 28)
Vladislava Vancury za C.p. 2132-2134 (bl. 29)
Zatecké u &.p. 2469-2472 (bl. 212), za &.p. 2450-2448 (bl. 212)
¢.p. 531 u budovy jesli, mezi ¢.p. 125-128 (bl. 402),
¢.p. 356-359 (bl. 403), ¢.p. 619-622 (bl. 404),
¢.p. 316-319 (bl. 405), pod &.p. 3055-3066 (bl. 406).
Bélehradska u &.p. 121 (bl. 412), ¢.p. 119 (bl. 417)
K. H. Borovského &.p. 1145 - pred objektem MS
U Stadionu u silnice u ¢.p. 1190
Jifiho Wolkera DPS ¢&.p. 404
Brnénska u &.p. 428
mezi ¢.p. 113-116 (bl. 409), ¢.p. 1461-1464 (bl. 410),
u &.p. 975-978 (bl. 411), uc.p. 1776 (bl. 408),
nad ¢.p. 3055-3066 (bl. 406), z boku ¢.p. 1461-1464
Moskevska (bl. 410)

Jana Kubelika

nad €.p. 1336-1339 (bl. 507)

F. L. Celakovského

u &.p. 887-890 ( bl. 520)

Rudolicka za &.p. 129-142 (bl. 518)
Svézna &.p. 1528 HOSPIC
Jakuba Arbesa za &.p. 2203-2205 (bl. 71)aza 7. ZS
za objektem ,,.Luna™ mezi ¢.p. 2463-2464 (bl. 14),
V Zahradkéch &.p. 2661-2662 (bl. 15)

Slovenského narodniho povstani

za &.p. 2523-2527 (bl. 4 hiiste)

Pod Resslem

Hollarova
Lomena &.p. 45 — byvald MS
1. méje u &.p. 2919 (bl. 358), u &.p. 2836-2838 (bl. 356)

Jaroslava Vrchlického

u &.p. 2795-2796 (bl. 321)

Pod Lajsnikem

park u ¢&.p. 142-129 (bl. 518), pod &.p. 1049-1152
(bl. 514), u &.p. 608, u &.p. 1155-1158 (bl. 515)

Hutnicka

park za ¢.p. 2893 (NS Rozvoj), park u &.p. 1451
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Josefa Sevéika

u &.p. 943 (bl. 720)

Frantiska Malika u &.p. 985-990 (bl. 735)

U Lomu u &.p. 1575

Maxima Gorkého svah u &.p. 1259-1262 (bl. 584)
Chomutovska ¢.p. 152 (bl. 14)

Druzstevni ¢.p. 880, ¢.p. 1784

Eduarda Basse

&.p. 1142 (byvala 13. Z8)

Jaroslava Haska

park — nad ¢.p. 1049-1152 (bl. 514)

Vaclava Talicha

mezi ¢.p. 258-269 (bl. 509), &.p. 1491 (bl. 513)

Brigadnicka u &.p. 2670-2672 (bl. 314)

¢.p. 846, u ¢.p. 892-897 (bl. 710), u &.p. 827-832
Jana Kfize (bl. 704)
Radniéni ¢.p. 15 - Méstské divadlo (v jaloveich od hotelu Cascade)
Cs. mladeze za ¢.p. 1093-2701 (bl. 294) — park
Pod Sibenikem za ZUS &p. 2364
Komoranska mezi MS a vyménikovou stanici
Ruzova u é.p. 1687-1691 (bl. 522), u &.p. 2071 (bl.521)
Jaroslava Prichy u &.p. 2906-2908 (bl. 380)
M. G. Dobnera ¢.p. 2696 u objektu TELECOM

park, kostel, ul. Mostecka ¢.p. 85.
Vtelno ul. Nad Potokem proti &.p. 76

u hfisté a ul. Pod Vinici ¢.p. 17, u hospody,
Cepirohy ul. Cepirozska za &.p. 53, ul. Pod Kastany u &.p. 107

Lokality mohou byt v prubéhu plnéni zakazky ménény.
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Priloha 7E

Lokality pro umisténi pyramiddlnich stojanu a okrasnych nadob na sloupy vefejného
osvétleni:

ul. Bankovni, Radni¢ni, 1. namésti, namésti Velké mostecké stavky
Lokality mohou byt v pribéhu plnéni zakazky ménény.
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Priloha 7F
Rozsah sluzeb véetné ocenéni pro rok 2024

1. OSetFovani travnika

Pofet | Cenav ke
Sluzba M. j. | Vyméra | ukonu " Pozniamka
. | vé& DPH
rocné
pausalni cena za
soubor ¢innosti
Celoroéni udrzba travnatych thrada 1/10 mési¢ne
ploch e 48.133.000 z celkové ceny
sluzby v mésicich I11
- XII
Sezonni (drzba dle
se¢ travnikii 1. IT m? iismatick ol podeingl;
na vysku nepresahujici
15 cm*
Sezénni udrzba dle
sec travniki 2. IT — sidliStni zelen m? khm:fllc':kych pndmiﬁek
na vy3ku nepfesahujici
20 cm
Sezonni drzba dle
; s 2 klimatickych podminek
se€ travnikd 2. IT — primést. zelen m na vy&ku nepfesahujici
35¢cm
Predpoklad 3 sece/rok,
se¢ travniki 3. IT m? dle klimatickych
podminek
jarni vyhrabéni travnikt m? 1 200 000 1
podzimni vyhrabani travnik{ m? | 1550000 1
vyhrabani listi - klinénka m? 3000 1
profezani travnikt vybranych ploch ha 11,5 |
pfihnoj. trav. (30g/m2) nasiroko a ru¢né ¢ 3.99 1
na vyméfe 11,5 ha v¢etné hnojiva NPK i
Ostatni idrzba travnatych ploch | K& 363:000 | deesdndieceniku
TSmM a.s.
terénni tpravy, obnova a zakladani
travniki
Celkem udrzba travniku 48.496.000

* v pripadé dlouhotrvajicich veder mize vyska porostu presahnout 15 cm.

Seznam ploch k provedeni praci — profezavky a pfihnojeni travniku:

ulice Radnicni: Meéstské divadlo, akat u Meéstského divadla a pasy u hotelu Cascade, ulice Jirtho
z Podébrad: pod budovou ¢. p. 1682, tr. Budovatelu: nakupni stredisko Rozkvét, park Stred a park na
konecné (Autoplus I1), ulice Moskevskd: OD PRIOR a pdsy, plocha pred Ceskou postou a park Mir,
park pod bl. 401, park pod bl. 505, ulice Jaroslava Haska: park nad bl. 540 a bl. 514, ulice Jana
Palacha: plocha u uciliste.

Dalsi plochy mohou byt uréeny konkrétnimi poZadavky objednatele do celkové vyméry stanovené
tabulkou rozsahu sluzeb.
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2. Udrzba dfevin na pozemcich ve vlastnictvi mésta, v&. ZS a SVC

Pocet
i |3 o ena v K¢ vé. :
Sluzba M.j. | dkonu € Poznamka
DPH
roéné
Sezonni adrzba dfevin 8.018.000
. : . tthrada dle ceniku
Udrzba zivych ploti K¢ TSmM a..
- vyska do 80 cm bm 2
- vy8ka nad 80 cm bm 2
geomet, tvar. zivych ploti m’ 4
okopavka dfevin m? 3
vypleti zah. vysadeb m? 2
s vycisténim
oSetfeni dfevin soliternich ks 2
oprava tivazki dfevin ks 1
oprava ukotveni kilii v&. mater. ks 1
tiprava mis s dFevinami ks 6
hnojeni dievin ks 1
vysadba novych kef. skupin ks 1
vysadba dfevin obv. kmene 14 -16 cm ks |
vysadba dievin obv. kmene 20 cm ks 1
vysadba drevin obv. kmene nad 20 ¢cm ks 1
tthrada dle
jednotkovych cen
dovoz do 6 km v¢. zaliti dfevin m’ 1
voda m? |
nakup novych mis v¢. osazeni ks 1
Rez dievin 10.833.000
L tihrada dle ceniku
Profezavky Ké Tomkas:
kéceni drevin ks
kaceni dievin ztiz. podm. — bez ploSiny ks
kaceni dfevin ztiz. podm. — s plosinou, bez ks
ceny mechanismii
vodorovné premisténi kmenti — vzdalenost K
s
do 5 km
frézovani pafezu se zasypanim m?
likvidace ost. odpadu z prof. §tépk. m?
odstr. nevhodnych dfevin — primér kmene 2
m
do 10 cm
priklest stromii — s ploSinou nebo bez
- bezpe¢nostni fez ks
- zdravotni fez
- vychovny fez
fez na Cipek — pravidelna ddrzba ks
priklest ket ks
zmlazeni kefii ks
fez a tvarovani kefovych skupin m?
vyhrabani komunélnich necistot po zmlazeni hod

— pomocné prace
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tihrada dle

vykon mechanismi - plo$ina K¢ vykazaného
vykonu
Ostatni tdrzba d¥evin (park Sibenik, tihrada dle ceniku
< itali jekti TSmM a.s. neb
C park Hrabédk, revitalizace dle projekti v&. K& 5.267.000 mM a.s. nebo

nakladi spojenych s realizaci ptes OPZP, Jednotkovych cen

zvySena zalivka, nakup zavl. vaki atd.)*

Celkem udrzba dievin 24.118.000

* tato kapitola bude Cerpana dle konkrétnich pozadavkii a skute¢nych potieb objednatele v daném roce,
dle ceniku TSmM a.s.
Rozsah praci u jednotlivych ukonii se muze v pribéhu roku ménit v zavislosti na pozadavcich
objednatele.
Zhotovitel zajistuje administraci a fizeni projekti financovanych z Opera¢niho programu Zivotniho
prostiedi, objednateli bude dle ceniku zhotovitele Gétovano 15 % néakladi projektu nehrazenych
z dotaéniho titulu, dédle budou objednateli GEtovany neuznatelné néklady a naklady na administraci
projektu, a to na zakladé predlozeného polozkového rozpoétu zhotovitelem objednateli.

3. Udrzba rizi, trvalek, letni¢ek a dvouletek na pozemcich ve vlastnictvi mésta, v&. ZS a

SVC
Podet
o] e Cena v K¢
Sluzba M. j. | ikonu 7 Poznimka
& vé. DPH
roéné
Celoroéni idrzba okrasnych
A, | Y 5.366.988
zahonu
paudalni cena za
soubor ¢innosti
Riize K¢ 1.504.998 thrada 1/9 mési¢éné
z celkové ceny sluzby
v mésicich III - XI
jarni ez s odhrnutim m? |
jarni fez riizi sadovych ks 1
jarni fez riizi pokryvnych m? 1
letni Fez rizZi m? I
letni fez riZi pokryvnych m? 1
pleti riizi sadovych ks 3
pleti riizi pokryvnych m? 6
okopavka ruzi s vypletim m? 6
zimni nakop&eni m’ 1
prihn. riizi (vé. CERERIT 100 g/m?) m’ 1
odstranéni planych $ipki m? 1
pausalni cena za
soubor ¢innosti
Trvalky K& 1.517.994 thrada 1/9 mésiéné
z celkové ceny sluzby
v mésicich I1I - X1
jarni vy¢isténi m? 1
okopévka trvalek m’ 5
podzimni vyZisténi m? 1
pfihnojeni organ. hnojivem (101 /m2) 2 1
vetné materidlu
: paudalni cena za
Letni¢ky a dvouletky Ké 2.343.996 codbon Sinhiatt
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thrada 1/9 mési¢né
z celkové ceny sluzby
v mésicich I — XI

tiprava mis s letnickami a dvouletkami ks 6
ryti zdhonil m? 2
uhrabéni m* 2
vysadba letni¢ek a dvouletek ks 1
okopavka a vypleti zahonil m? 6
piihnojeni org. hnoj. (101 t/m2) m’ 2
likvidace letni¢ek a dvouletek ks 1
voda véetné dovozu a zaliti ploch m’

B R'ekonstrukce okrasnych Ke 924.012 ﬁ.]r";an?:ndf;f;;k;’
vysadeb jednotkovych cen
obnova riizovych zahoni K¢
rekonstrukce trvalkovych zahoni K¢
dosadba cibulovin K¢

ostatni (zakladani kvét. luk, nakup

novych mis v&. osazeni. revitalizace dle

projekti v¢. nakladii spojenych

s realizaci pfes OPZP atd.)*

Celkem udrzba ruzi, trvalek, letni¢ek a dvouletek 6.291.000

* Zhotovitel zajistuje administraci a fizeni projekta financovanych z Operaéniho programu Zivotniho
prostiedi, objednateli bude dle ceniku zhotovitele a¢tovano 15 % nakladi projektu nehrazenych
z dotacniho titulu, dale budou objednateli u¢tovany neuznatelné naklady a naklady na administraci
projektu, a to na zakladé predlozeného polozkového rozpoé¢tu zhotovitelem objednateli.

K¢

4. Okrasné kvétinové stojany a okrasné niadoby na sloupy verejného osvétleni

Rtk Cena v K¢
Sluzba M. j. | Pocet t:l;g:; véetné DPH Poznamka
pausalni cena za
soubor ¢innosti,
i Z i ihrada 1/6 mési¢né
Kvétinové stojany a pyramidy * ;a c;kovgr::;:y“
sluzby v mésicich
V-X
sloupy VO (dvojmisa) ks 44 ]
kvétinova pyramida ks 5 1
Celkem kvétinové stojany a pyramidy 540.000
5. Chemické oetieni porostii na pozemcich ve vlastnictvi mésta, vé. ZS a SVC
G Cena v K¢
Sluzba véetné DPH Poznamka
Chemické oSetfeni porostu 84.000 uhr?éanf;: :?sr."ku

- chemické oSetfeni porosti proti $kiideiim a chorobam
- chemické osetfeni jirovet proti klinénce jirovcové

- chemické o3etfeni pafezii proti vymladnosti

- chemické oSetreni kefovych porostii
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6. Ostatni ¢innosti spojené s vano¢ni a majovou vyzdobou

Do Cena v K¢
Sluzba M. j. ukon:’l véetné DPH Poznamka
ro¢né
pausdlini cena za
Zajisténi vyzdob pFi akcich soubor ¢innosti,
mésta thrada v daném
mésici plnéni
ndkup a dovoz vanoéniho stromu cca
18 m véetné instalace a demontaze s : 120.000
pofizeni a dovoz chvoji 1 20.000
dovoz n?éjky a vénce v¢. instalace a ks 1 40.000
demontaze
nakup a.dovoz malych bfiz v¢etné ks 1 20.000
naraseni
Celkem vanoc¢ni a majova vyzdoba 200.000
7. Sluzby — prejimky ploch, sité
; Cena v K¢ .
Sluzba M. j. véetné DPH Pozniamka
Sluzby - piejimky ploch, sité* K¢ 90.000

*lihrada uvedené ro¢ni financni ¢astky ve vysi 90.000 K¢ veetné DPH pro zajisténi sluzeb

nevyrobniho charakteru bude realizovana ve ¢tvrtletnich platbach, tj. ve vysi 22.500 K¢ véetné DPH

za Ctvrtleti.

8. Udrzba zelené MS, ZS§ (1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 14., 15., 17.) a SVC

zdhoni MS, ZS a SVC

Patet Cena v K¢
Sluzba M. j. | ukonua véetné DPH Poznamka
roéné
paudalni cena za
soubor ¢innosti,
R T 5 o & uhrada 1/10
Cglorocrg udrzba travniku MS, K& 2.106.000 | mésicne z celkové
ZS aSV ceny sluzby
v mésicich
11 - X11
jarni vyhrabani travnik m? 1
podzimni vyhrabani travnik{ m? |
seé travnikd 1. IT m* St?zénni udrzba c!l'e 'kllmatlfk)'}ch podminek na
vysku nepiesahujici 15 cm
terénni tpravy, obnova a zakladani uhrada dle ceniku
travnika M3, Z§ a SVC Ke 81.000 TSmM as.
Celoro¢ni udrzba dievin MS, : iihrada dle ceniku
ZS a SVC béhem vegetace BE 292000 TSmM a.s.
tidrzba zivych plotii vyska nad 80 cm bm 2
okopévka dfevin m? 3
pleti dfevin m? 2
in rasnych
Celoro¢ni udrzba okrasny K& 200.000 pausélni cena za

soubor ¢innosti
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tihrada 1/9 mésic¢né
z celkové ceny
sluzby v mésicich

111 - X1
jarni fez rZi s odhrnutim m? 1
letni fez rizi m? 1
okopavka riizi s vypletim m* 5
zimni nakopéeni m? 1
prihnojeni razi (CERERIT 100 g/m?) m? 1
odstranéni planych Sipkd m’ 1
jarni vy¢isténi trvalek m’ 1
okopavka trvalek m? 5
podzimni vy¢isténi trvalek m’ 1
pfihnoj. org. hnojivem (101 /m2) m? I
v, materialu
Celkem tidrzba MS, ZS a SVC 2.528.880
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Priloha 7G

Provadéni kontrol u vybranych sluzeb

Sluzba Cinnost Frekvence kontroly | Poznamky
Sl 1x mési¢né
Udrzba travnika kon}lrola PNl souhrnny zapis po
seci x
tydnech
kontrola provadéni le Esiche
fo g g Ry e (bfezen - duben)
Udrzba travnika jarniho vyhrabavani e
g souhrnny zapis po
travniki ;
tydnech
1x mésiéné
kontrola provadéni (listopad —
Udrzba travniki podzimniho prosinec)
vyhrabavani travniki | souhrnny zapis po
tydnech
profezavka,
zmlazovani, 1x Ctvrtletné dle -
Regous:  we . g geometrické aktualnosti sDrindla B l?ézné
Udrzba dievin ¢ o -y béhem kazdého
tvarovani souhrnny zapis po adnotliveho mEdios
+ vy¢isténi od mésicich )
odpadu
Udrzba rizi, kontrola ¢innosti T namatk9va k'ontrol'a
: 5o 1x mé&siéné (duben — | vybranych ¢innosti
trvalek. letnicek, spojenych s touto Hien) ve vvbranvch
dvouletek sluZzbou J L a5
lokalitach
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Priloha €. 8
Plna moc

STATUTARN| MESTO

PLNA MOC
Zmocnitel a stavebnik: STATUTARNI MESTO MOST
Sidlo: 434 01, Most 1, Radniéni 1/2
ICO: 00266094
Zastoupeny: Ing. Markem Hrvolem, primatorem
(dale jen ,,zmocnitel*)
Zmocnénec: TECHNICKE SLUZBY MESTA MOSTU as.
Sidlo: 434 01, Most — Velebudice, Délnicka 164
ICO: 64052265
Zastoupeny: Ing. Michalem Hartmanem, feditelem spole¢nosti

(dale jen ,,zmocnénec”)

Zmocnitel udéluje timto plnou moc zmocnénci k zastupovani a stanovi rozsah zastupniho opravnéni
takto:

zmocnénec, spravee vefejnych pohfebisdt Méstského hibitova v ulici Pod Kofiskym vrchem, Kostelniho
hfbitova v ulici Kostelni a hfbitova ve Vtelné v ulici Ke Kostelu, (dale téZ .vefejna pohfebisté”), je
opravnén jménem zmocnitele uzavirat najemni smlouvy o najmu hrobovych mist na vefejnych
pohfebitich podie § 25 zakona ¢&. 256/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisi,

- Zmocnénec je opravnén jménem zmocnitele uzavirat ndjemni  smiouvy s Zadateli
o provozovani stankového prodeje obéerstveni dle smlouvy €. 2/10/2011 o spravé pfiméstskych
rekreaénich areall, véetné platnych dodatk,

- Zmocnénec je opravnén zastupovat zmocnitele ve v8ech spravnich fizenich a podle zakona
€. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich pfedpisil a2 podle zakona
€. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpis(,

- Zmocnénec je opravnén zastupovat zmocnitele pfed spravnimi organy v fizeni, jehoz pfedmétem je
kaceni stroml a je opravnén jménem zmocnitele uzavirat smlouvy o povolovani vykopovych prac,

- Zmocnénec je opravnén zastupovat zmocnitele pfed stavebnimi Gfady, jinymi spravnimi organy, jinymi
dotéenymi organy a pravnickymi a fyzickymi osobami ve vSech zaleZitostech ve stavebnim fizeni
die zakona ¢ 225/2017 Sb., kterym se méni zakon &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl, v ramci uzavienych smiuv, véetné

tatutdmi méste Mest

L ]
W

2x: =420 478 £48 570

205TA@ms

Zo3tag Meste - ogtes
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platnych dodatka,

Zmocnénec je opravnén jménem zmocnitele pfedavat odpady na skladku a rovnéZ provadét placeni
poplatku skladce (véetné uplatfiovani tfidici slevy),

Zmocnénec je opravnén podavat oznameni o trestnim &inu nebo pfestupku spachaném na majetku
zmocnitele ve vSech oblastech komunalinich sluZeb organim &innym v trestnim fizenl a na zakladé
udélene piné moci zmocnitele zastupovat.

Most 24. fijna 2023

Statutarni mésto Most ]

Radni&ni 1 434 01 Mos: &l 0263004
3 44 ! Pt Y
M
«d o 18 5870 i1 . o'.'
] ] ) 11368359/080( 0
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