

Dopravně inženýrské opatření:

- na mostě ev. č. 152-052 přes dálnici D2,
- křižovatce II/380 x II/416,
- silnici II/384 Brno, ul. Kníničská,
- silnici II/380 Brno, ul. Kaštanová

Číslo smlouvy objednatele: 1334/2024/99

Číslo smlouvy dodavatele:

SMLOUVA O dopravně inženýrském opatření

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

DODAVATEL

ZNAKOM s.r.o.

sídlem Zengerova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Petrem Ošmerou, jednatelem

IČO: 262 64 641
sp. zn. C 40924

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

II. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je realizace dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO) na akci **II/152 Modřice, most 152-052**, na akci **II/380, II/416 křižovatka Měnín x Žatčany**, na akci **II/384 Brno, ul. Kníničská** a na akci **II/380 Brno, ul. Kaštanová** včetně zajištění zpracování projektu a vyřízení stanovení dopravního značení v souladu s platnou právní úpravou. Předmětem díla je zpracování projektů dopravního značení, zajištění stanovisek Policie ČR, vydání stanovení přechodných úprav provozu, nájmu dopravního značení a zařízení včetně jejich součástí a příslušenství, údržba, jakož i jejich odstranění po konci nájmu, u každé části plnění je samostatná specifikace rozsahu plnění. Rozsah DIO je stanoven v přílohách č. 1 až 4 této smlouvy.

III. Termín plnění

Akce II/152 Modřice most 152-052 - zpracování projektu DIO a stanovení do 14 dnů od účinnosti smlouvy

- pronájem SDZ do 30. 04. 2025
- odstraněna budou na základě žádosti objednatele, a to případně i před uvedeným datem.

Akce II/380, II/416 křižovatka Měnín x Žatčany

- zpracování projektu DIO a stanovení do 31.5.2025

Akce II/384 Brno, ul. Kníničská - zpracování projektu DIO a stanovení do 31.5.2025

Akce II/384 Brno, ul. Kaštanová - zpracování projektu DIO a stanovení do 31.5.2025

Dřívější plnění je možné.

Dopravně inženýrské opatření:

- na mostě ev. č. 152-052 přes dálnici D2,
- křižovatce II/380 x II/416,
- silnici II/384 Brno, ul. Kníničská,
- silnici II/380 Brno, ul. Kaštanová

Číslo smlouvy objednatele: 1334/2024/99

Číslo smlouvy dodavatele:

Doby plnění mohou být prodlouženy či změněny v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které dodavatel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (30 dnů). Dodavatel je povinen do 10 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny doby plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

IV. Cena plnění

Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu plnění dle bodu II. je sjednána následovně:

a) Jednorázové náklady DIO na akci II/152 Modřice, most 152-052 přes dálnici D2	
.....	Kč bez DPH
Náklady spojené s dobou pronájmu	Kč bez DPH
b) Jednorázové náklady DIO II/380, II/416 křižovatka Měnín x Žatčany ...	Kč bez DPH
c) Jednorázové náklady DIO II/384 Brno, ul. Kníničská	Kč bez DPH
d) Jednorázové náklady DIO II/380 Brno, ul. Kaštanová	Kč bez DPH

Cena celkem.....154.168,50 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu plnění specifikovaného v čl. II této smlouvy, je maximální a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.

V. Platební podmínky

1. Zálohové platby nejsou sjednány.
2. Odměna bude uhrazena na základě samostatných faktur pro každou akci. Cenu za jednotlivé části plnění je dodavatel oprávněn vyfakturovat následně.. Za jednotlivé části plnění pro účely fakturace se rozumí:
 - a) projekt dopravního značení a zajištění přechodné či místní úpravy provozu budou hrazeny na základě jedné faktury po vydání zajišťovaných dokumentů; (na akci **II/152 Modřice, most 152-052**, na akci **II/380, II/416 křižovatka Měnín x Žatčany**, na akci **II/384 Brno, ul. Kníničská** a na akci **II/380 Brno, ul. Kaštanová**)
 - b) pronájem (faktury budou vystavovány za jednotlivé kalendářní měsíce dodavatelem poskytnutého plnění (čl. IV písm. a/ této smlouvy) na akci **II/152 Modřice, most 152-052**;
 - c) demontáž dopravního značení (přílohou faktury je protokol o kontrole vyklizeného prostoru) na akci **II/152 Modřice, most 152-052**.
3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet dodavatele uvedeného na faktuře.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu: [REDACTED].
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen objednateli předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
7. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené faktury objednateli.
8. Dodavatel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dopravně inženýrské opatření:

- na mostě ev. č. 152-052 přes dálnici D2,
- křižovatce II/380 x II/416,
- silnici II/384 Brno, ul. Kníničská,
- silnici II/380 Brno, ul. Kaštanová

Číslo smlouvy objednatele: 1334/2024/99

Číslo smlouvy dodavatele:

VI. Provádění plnění

1. Dodavatel je povinen dbát při plnění smlouvy pokynů objednatele. Dodavatel je povinen při plnění postupovat s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o průběhu zpracování projektu a vyřizování havarijního stavu a stanovení úpravy provozu.
2. Dodavatel je odpovědný za bezpečnost a ochranu při práci. Dodavatel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost osob, které mají právo být v místě provádění díla.
3. Dodavatel je povinen před započetím práce, označit pracoviště v souladu s TP č. 66. Pracoviště musí být řádně označené po celou dobu provádění prací (údržba resp. demontáž a úklid).
4. Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval pozemky, silnici, její součásti a příslušenství či majetek třetích osob.
5. Odstraněné dopravní značení a zařízení bude mezi dodavatelem a objednatelem předáváno a převzato písemným protokolem. V protokole budou uvedeny případné zjevné vady, zjištěné v době předávání.
6. Dodavatel je povinen po dobu, kdy bude dopravní značení a zařízení osazeno, provádět průběžnou kontrolu správnosti a funkčnosti osazení, opravovat případně obměňovat nefunkční části, udržovat dopravní značení a zařízení v řádném stavu, tak aby naplňovalo účel, ke kterému je instalováno. V případě, že objednatel sám zjistí poškození dopravního značení nebo zařízení, je povinen dodavatel odstranit závadný stav do 2 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti elektronicky na e-mail uvedený v odst. 9. tohoto článku.
7. Při odstranění dopravního značení a zařízení musí být pozemek uveden do původního stavu.
8. Kontaktní údaje na příslušné zaměstnance objednatele:
[REDACTED]
9. Kontaktní údaje na dodavatele: [REDACTED]
10. Změny kontaktních údajů dle odst. 8. a 9. tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny ohlásit prokazatelně, písemně a ihned.
11. Projekt dopravního značení bude v jednom vyhotovení tištěném a 1 x elektronicky na vhodném nosiči dat předán objednateli. Projekt bude zpracován v počtu paré potřebných pro zajištění stanovení úpravy provozu. Dodavatel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití projektu ke případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel není povinen licenci využít. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. Cena užití je součástí ceny dle čl. IV této smlouvy.
12. Objednatel může pro plnění z této smlouvy vystavit pro dodavatele samostatnou plnou moc.
13. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost.

VII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení s plněním stanoveným v čl. III. této smlouvy nebo neodstranění závad dle čl. VI. odst. 6. této smlouvy je povinen dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není případná škoda nahrazena.
4. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty či náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.
5. Pro smluvní pokuty a úrok z prodlení se dohodly smluvní strany na splatnosti 14 dnů od doručení písemné výzvy případně faktury k její úhradě.

Dopravně inženýrské opatření:

- na mostě ev. č. 152-052 přes dálnici D2,
- křižovatce II/380 x II/416,
- silnici II/384 Brno, ul. Kníničská,
- silnici II/380 Brno, ul. Kaštanová

Číslo smlouvy objednatele: 1334/2024/99

Číslo smlouvy dodavatele:

VIII. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:
 - ze strany objednatele, pokud dodavatel:
 - a) provádí plnění v rozporu s touto smlouvou;
 - b) nedodržuje právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce;
 - c) zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli;
 - d) nenahlásil změny kontaktních údajů, a toto budou mít za následek nemožnost provedení úkonů dle této smlouvy.
 - ze strany dodavatele, pokud objednatel:
 - a) je prodlení s výplatou ceny díla či její části o více než 30 kalendářních dnů;
 - b) úpadek objednatele.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
3. Tuto smlouvu lze vypovědět bez udání důvodů písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
4. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. VI. odst. 8. a 9. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.
2. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo bez písemného souhlasu využívat při plnění této smlouvy poddodavatele.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
4. Objednatel nezodpovídá za případné odcizení či zničení dočasného dopravního značení či dopravního zařízení.
5. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1978 a § 2611 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dodavatel neoznačí jmenovitě žádná uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Dodavatel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
8. Smlouva je uzavírána elektronicky.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 7. tohoto článku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až č. 4 (cenové nabídky).

Dopravně inženýrské opatření:

- na mostě ev. č. 152-052 přes dálnici D2,
- křižovatce II/380 x II/416,
- silnici II/384 Brno, ul. Kníničská,
- silnici II/380 Brno, ul. Kaštanová

Číslo smlouvy objednatele: 1334/2024/99

Číslo smlouvy dodavatele:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 24Z00857 ze dne 27. 11. 2024

Příloha č. 2 - Cenová nabídka č. 25Z00430 ze dne 27. 11. 2024

Příloha č. 3 - Cenová nabídka č. 25Z00431 ze dne 27. 11. 2024

Příloha č. 4 - Cenová nabídka č. 25Z00432 ze dne 27. 11. 2024

V Brně dne


20.12.2024
10:02:03

Za objednatele:

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel

V Brně dne

Za dodavatele:


Datum: 2024.12.19
17:15:27 +01'00'

.....
Ing. Petr Ošmera
jednatel

Dodavatel:

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 2694/4
615 00 Brno 15



IČ: 26264641
DIČ: CZ26264641

Telefon:

E-mail: [REDACTED]
www.znakom.cz

Provozovna:

ZNAKOM
Rybníček 12
602 00 Brno 2

Zakázka číslo: 24Z00857

Název zakázky: Dopravně inženýrské opatření na mostě
ev.č. 152-052 přes dálnici D2

Odběratel: IČ: 70932581
DIČ: CZ70932581

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**

Tel.:

Objednávka č.: PO2501629

Přijatý doklad č.:

Forma úhrady: příkazem

Datum zápisu: 27.11.2024

Konečný příjemce:

Oblast Brno
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Označení dodávky	Množství/MJ	Cena/MJ	Celkem/den	Celkem bez DPH	%DPH
------------------	-------------	---------	------------	----------------	------

CELKEM BEZ DPH

11 450,00

CELKEM S DPH

13 854,50

Uvedená cena obsahuje:

- zaměření stávajícího stavu vozovky, svislého a vodorovného DZ
- zpracování podkladu stávajícího stavu
- zpracování detailního projektu přechodné úpravy provozu
- jednání a komunikace s objednatelem (SÚS JMK)
- zajištění stanoviska příslušného orgánu Policie ČR (DI Brno-venkov)
- zajištění vydání stanovení přechodné úpravy provozu ORP Šlapanice
- cestovní náklady spojené s realizací celé zakázky

Vystavil:



Dodavatel:

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 2694/4
615 00 Brno 15



IČ: 26264641
DIČ: CZ26264641
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www.znakom.cz

ZNAKOM
Rybniček 12
602 00 Brno 2

Zakázka číslo: 24Z00857

Název zakázky: Dopravně inženýrské opatření na
mostě ev.č. 152-052 přes dálnici D2

Odběratel: IČ: 70932581

DIČ: CZ70932581

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

Označení dodávky

Množství/MJ

Cena/MJ

Celkem/den

Dnů Celkem bez DPH

%DPH

CELKEM BEZ DPH**31 653,50**

V Brně dne 27.11.2024

Vystavil: [REDACTED]

Převzal:

Dodavatel:

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 2694/4
615 00 Brno 15



IČ: 26264641
DIČ: CZ26264641
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www.znakom.cz

Provozovna:

ZNAKOM
Rybníček 12
602 00 Brno 2

Zakázka číslo: 25Z00430

Název zakázky: Křižovatka II/380 x II/416, změna a
doplnění místní úpravy provozu

Odběratel: IČ: 70932581
DIČ: CZ70932581

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**

Tel.:

Objednávka č.: PO2501625

Přijatý doklad č.:

Forma úhrady: příkazem

Datum zápisu: 27.11.2024

Konečný příjemce:

Oblast Brno
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Označení dodávky	Množství/MJ	Cena/MJ	Celkem/den	Celkem bez DPH	%DPH
------------------	-------------	---------	------------	----------------	------

CELKEM BEZ DPH

38 600,00

CELKEM S DPH

46 706,00

Uvedená cena obsahuje:

- zaměření stávajícího stavu vozovky, svislého a vodorovného DZ
- zpracování mapového podkladu stávajícího stavu
- zpracování detailního projektu změny a doplnění místní úpravy provozu
- jednání a komunikace s objednatelem
- zajištění stanoviska příslušného orgánu Policie ČR (DI Brno - venkov)
- zajištění vydání stanovení místní úpravy provozu ORP Židlochovice
- zpracování oceněného rozpočtu v položkách OTSKP
- cestovní náklady spojené s realizací celé zakázky

Vystavil:

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně (oddíl C, vložka 40924)

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel: ZNAKOM s.r.o. Zengrova 2694/4 615 00 Brno 15 IČ: 26264641 DIČ: CZ26264641 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] www.znakom.cz Objednávka č.: PO2501628 Přijatý doklad č.: Forma úhrady: příkazem Datum zápisu: 27.11.2024	 Provozovna: ZNAKOM Rybníček 12 602 00 Brno 2	Zakázka číslo: 25Z00431 Název zakázky: Silnice II/384, Brno ul. Kníničská, trvalé zrušení stávajícího přechodu pro chodce <table><tr><td>Odběratel:</td><td>IČ:</td><td>70932581</td></tr><tr><td></td><td>DIČ:</td><td>CZ70932581</td></tr></table> Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno Tel.:	Odběratel:	IČ:	70932581		DIČ:	CZ70932581						
Odběratel:	IČ:	70932581												
	DIČ:	CZ70932581												
Konečný příjemce: Oblast Brno Ořechovská 541/35 619 00 Brno														
<table><tr><th>Označení dodávky</th><th>Množství/MJ</th><th>Cena/MJ</th><th>Celkem/den</th><th>Celkem bez DPH</th><th>%DPH</th></tr><tr><td colspan="6">[REDACTED]</td></tr></table>			Označení dodávky	Množství/MJ	Cena/MJ	Celkem/den	Celkem bez DPH	%DPH	[REDACTED]					
Označení dodávky	Množství/MJ	Cena/MJ	Celkem/den	Celkem bez DPH	%DPH									
[REDACTED]														
CELKEM BEZ DPH 15 300,00 CELKEM S DPH 18 513,00														
Uvedená cena obsahuje: • zaměření stávajícího stavu vozovky, chodníků, dlažby, obrub, svislého a vodorovného DZ • zpracování podkladu stávajícího stavu • zpracování detailního projektu místní úpravy provozu, včetně nutných stavebních úprav chodníků (obrub a hmatové dlažby) • jednání a komunikace s objednatelem (SÚS JMK) • zajištění stanoviska příslušného orgánu Policie ČR (DI Brno-město) • podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu ORP Magistrátu města Brna (s ohledem na politické zájmy dotčených městských částí neumíme garantovat, zda bude místní úprava provozu stanovena s kladným výsledkem) • cestovní náklady spojené s realizací celé zakázky														
Vystavil: [REDACTED]														
Společnost je zapsána v OR u KS v Brně (oddíl C, vložka 40924)														
Převzal: Razítko:														
Ekonomický a informační systém POHODA														

Dodavatel:

ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 2694/4
615 00 Brno 15



IČ: 26264641
DIČ: CZ26264641
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
www.znakom.cz

Provozovna:

ZNAKOM
Rybniček 12
602 00 Brno 2

Zakázka číslo: 25Z00432

Název zakázky: Silnice II/380, Brno ul. Kaštanová, trvalé označení nedostatečného průjezdního

Odběratel: [redacted] voz

70932581

DIČ:

CZ70932581

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno**

Tel.:

Konečný příjemce:

Oblast Brno
Ořechovská 541/35
619 00 Brno

Objednávka č.: PO2501633

Přijatý doklad č.:

Forma úhrady: příkazem

Datum zápisu: 27.11.2024

Označení dodávky	Množství/MJ	Cena/MJ	Celkem/den	Celkem bez DPH	%DPH
------------------	-------------	---------	------------	----------------	------

CELKEM BEZ DPH

14 584,00

CELKEM S DPH

17 646,64

Uvedená cena v rámci zajištění inženýrské činnosti obsahuje:

- zaměření stávajícího stavu vozovky, svislého a vodorovného DZ
- zpracování mapového podkladu stávajícího stavu
- zpracování projektu doplnění místní úpravy provozu
- jednání a komunikace s objednatelem
- zajištění vyjádření příslušného orgánu Policie ČR (DI Brno-město)
- zajištění vydání stanovení místní úpravy provozu ORP Magistrátu města Brna

Vystavil: [redacted]

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně (oddíl C, vložka 40924)

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA