

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005514

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005878

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby, dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Propojení sítě TMCZ Černý Most a sítě ŘSD do MX D11;
místo předání výstupu služeb Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: do 8 týdnů od výzvy zadavatele;

Kontaktní osoba objednatele pro realizaci této dílčí objednávky:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 548 270,00 / 663 406,70

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Další informace: V případě, že dodavatel nebude moci plnit z objektivních důvodů, zažádá Objednatele o změnu termínu dodání.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1 – ŘSD_Návrh_Propojení sítě TMCZ Černý Most a sítě ŘSD do MX D11

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1

Propojení sítě TMCZ Černý Most a sítě ŘSD do MX D11				
Položka	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Počet MJ	Cena za počet MJ v Kč bez DPH
Příprava				
Projektová příprava – shromáždění skutečných provedení vč. zaměření dálnice, lokalizace inženýrských sítí, katastr, harmonogram, ocenění prací, zpráva o rozsahu prací	kpl	████████	██	34 500,00
Projekt DÚR	kpl	24 000,00		-
Projekt DSP	kpl	8 000,00		-
Projekt DIO	kpl	████████	██	29 000,00
Projekt RDS	kpl	████████	██	13 450,00
Inženýrská činnost	hod	████0	██	28 600,00
Realizace				
Projednání a realizace DIO	kpl	████████	██	269 600,00
Vytyčení inženýrských sítí, geodetická činnost	kpl	7 500,00		-
Ručně kopaná sonda	m3	1 250,00		-
Výkop přímý hl. 60cm	m	390,00		-
Zásyp jam vč. hutnění	m3	450,00		-
Osev	m2	35,00		-
Výkop startovací/cílová jáma	m3	1 250,00		-
Odvoz zeminy	m3	891,00		-
Řízený podvrt	m	2 870,00		-
Neřízený podvrt	m	1 751,00		-
Chránička kopoflex Ø90mm	m	30,00		-
Chránička kopoflex Ø110mm	m	34,00		-
Optotrubka HDPE Ø32/27	m	28,00		-
Optotrubka HDPE Ø40/33	m	31,00		-
Zatažení/položení chráničky s protahovacím lankem	m	35,00		-

Zatažení optotrubky do chráničky	m	22,00		-
Optický kabel MiDia Allwave Flex SM 24x9/125	m			28 140,00
Zafouknutí/protažení kabelu do HDPE	m			21 440,00
Spojka optická, plněná gelem, 2x24vl.	ks			12 730,00
Provaření 2 vláken ve spojce	kpl			7 680,00
Zakončení vlákna na opt. rozvaděči s průchodkami E2000	ks			37 440,00
ODF 24vl. konektory E2000	ks			21 100,00
Šachta středová vč. usazení a obetonování	ks	32 500,00		-
Drátěný rošt pro ukončení rezerv	ks	1 915,00		-
Šachta v krajnici, plastová	ks	12 620,00		-
Závěrečné měření kabelů (útlum), (vč. označení štítků s popisky)	vlákno			3 840,00
Geodetické zaměření kabelu	m	25,00		-
Doprava	km			3 750,00
Dokumentace skutečného provedení				
Závěrečná zpráva z měření OK	kpl			22 000,00
Dokumentace skutečného provedení	kpl			9 800,00
Podklady pro aktualizaci kabelové knihy (DSPS, GDSPS) dle předpisu B2/C1	kpl			5 200,00
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH (RS)				548 270,00







