

Ročníkový Dodatek č. 1/2025
ke Smlouvě o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea
a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno
pro rok 2023 – 2030, uzavřené dne 22.12.2022. (dále v textu také jen „Smlouva 2030“)

Smluvní strany:

1. Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

Statutární orgán: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., č. účtu [REDACTED]

Příspěvková organizace nezapsaná do obchodního rejstříku

(dále jen „MZM“ jako **poskytovatel prostor Biskupského dvora**)

2. Společní uživatelé:

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno

IČO: 001 01 397

DIČ: CZ00101397

Statutární orgán: Stanislav Moša, ředitel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

č. účtu: [REDACTED]

(dále také „MDB“ jako **garant a dramaturg uměleckého programu na Biskupském dvoře**)

a

SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o.

se sídlem Špitálka 113/41, 602 00 Brno

IČO: 46966234

DIČ: CZ46966234

Statutární orgán: Jiří Morávek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka Brno, č. ú.: [REDACTED]

Subjekt je zapsán do Obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6815

(dále také „SNIP & CO“ jako **hlavní producent programů na Biskupském dvoře**)

Podle výše uvedené Smlouvy 2030 a na základě vzájemného souhlasu uzavírají smluvní strany tento Ročníkový Dodatek č. 1 pro rok 2025 (dále také jen Dodatek č. 1):

I. Předmět Ročníkového Dodatku č. 1/2025

1. Předmětem Ročníkového Dodatku č. 1 je úprava vztahů smluvních stran při pořádání 16. ročníku divadelních představení MDB, případně dalších produkčních a prezentačních akcí na Biskupském dvoře v areálu MZM (dále také jen Akce) v roce 2025 v období květen – červenec (produkce MDB) s programovou navazující rezervou pro další produkci v celkovém období od května do září 2025 (včetně dalších produkcí), pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Akce se uskuteční v návaznosti na trojstrannou „Smlouvu o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno a spolupráci v projektu divadelních představení Městského divadla Brno a pořádání kulturních a prezentačních produkcí pro období 2023 – 2030“, uzavřenou dne 22.12.2022 (dále také jen Smlouva 2030).

3. Nedílnou součástí Akce v roce 2025 budou prezentace, propagace a produkce eventů významného výročí MZM – 100 let od nálezů Věstonické Venuše (dále „Oslava VV“), podle dílčího samostatného produkčního a marketingového scénáře, včetně termínového harmonogramu a zvláštního rozpočtu, případně vzniklých vícenákladů, schváleného a hrazeného MZM samostatně mimo rozpočet Akce.
4. Společní uživatelé MDB a SNIP & CO souhlasí se zařazením akcí MZM – Oslava VV do hlavního programu Akce podle dále uvedených podmínek.

II. Rozsah a podmínky užívání Biskupského dvora 2025

1. Práva a povinnosti smluvních stran včetně rozsahu a užívání Biskupského dvora, pokud není tímto Dodatkem č. 1 ujednáno jinak, se řídí Smlouvou 2030 zejména jejími články II. a IV.
2. Pro rok 2025 nejsou sjednány další provozní podmínky pro užívání Biskupského dvora nad běžný rámec Smlouvy 2030, včetně ujednání o možnosti změn (prodloužení – zkrácení) produkčního období z důvodů souvisejících s opatřeními proti pandemii, epidemii i dalšími hygienickými, zdravotnickými, státními, úředním nebo jinými opatřeními zasahujícími do obvyklého a bezpečného provozu Akce včetně vlivů produkčního zájmu / nezájmu dalších produkčních subjektů o využití Biskupského dvora pro divadelní, koncertní či jiné využití.
3. Smluvní strany budou respektovat případné nově vzniklé podmínky, které by mohly ovlivnit přípravu, průběh nebo likvidaci Akce (např. mimořádný nouzový stav, vládní opatření, zhoršení bezpečnostní situace, živelné povětrnostní vlivy apod.)
4. Propagace, PR komunikace a produkce programů Akce včetně eventů MZM k Oslavě VV proběhne podle Smlouvy 2030 a dalších souvisejících a následně sjednaných dílčích dohod s využitím aktuálních možností a nabídek vzniklých u všech smluvních stran. Případné vzniklé vícenáklady na produkci a marketingovou podporu Oslavy VV v průběhu Akce bude MZM hradit mimo rozpočet Akce podle dohodnutých cenových a fakturačních podmínek sjednaných se smluvní stranou Smlouvy 2030, která bude příslušné vícepráce pro MZM zajišťovat.
5. Pro přípravu montáže, programovou produkci a likvidaci Akce v sezóně 2025 pověřuje Městské divadlo Brno další osobu: Arnošt Janěk, šéf techniky, tel. [REDACTED]
6. Pro celkovou produkci Akce včetně akcí Oslava VV v sezóně 2025, včetně koordinace a řízení produkčních a technických činností všech smluvních stran Smlouvy 2030, včetně dodávek prací, materiálů plnění, produkcí a dalších souvisejících služeb od třetích osob (tj. dodavatelů, dalších producentů apod. v Akci) je za SNIP & CO pověřenou výkonnou osobou Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce, tel. [REDACTED]

III. Termíny a program – příprava a likvidace Akce 2025

1. Hlavní termín konání programů Akce s repertoárem MDB v době podpisu Dodatku č. 1 je včetně zkoušek a premiéry stanované na den 7.6.2025, období 1.6. – 13.7.2025. Další navazující termínovou rezervou pro doplňující programy dalších producentů je období od 14.7. do cca 31.8.2025, příp. dle dohody jinak.
2. Rozpis programů podle programových dnů (vč. termínů přestavby) pro produkci MDB a termínových bloků pro produkci dalších subjektů bude přílohou tohoto Dodatku č. 1 ve formě číslovaného Protokolu č. 1/2025, mimo jiné s následujícími závazky a podmínkami:
 - a) MDB a SNIP & CO se zavazují nejpozději do 31.1.2025 (pokud nebude dohodnuto jinak) sestavit program Akce v přímé produkci MDB a informovat o něm prostřednictvím SNIP & CO bez zbytečného odkladu korespondenčně elektronickou poštou MZM.
 - b) MZM se zavazuje předat SNIP & CO a MDB nejpozději do 20.12.2024 základní námět a potvrdit závazná data akcí Oslava VV pro zapracování do komplexního programu a marketingových aktivit Akce v roce 2025.

- c) Marketingovou strategii a prováděcí programovou strukturu včetně příp. finančního rozpočtu víceprací, dodávek a služeb pro realizaci akcí a aktivit spojených s eventy a marketingem pro MZM – Oslava VV v návaznostech na komplexní programovou produkci a strategii Akce zpracuje za dohodnutou úhradu SNIP & CO podle upřesnění MZM v dohodnutém termínu včetně dalších podmínek, potřeb a doplňujících zadání MZM. O průběhu příprav a celkové koncepci a produkci akcí Oslava VV se budou všechny smluvní strany průběžně informovat, zejména v souvislostech propojování do programové koncepce a komunikačních aktivit v Akci.
 - d) Smluvní strany se dohodly, že pro MZM je SNIP & CO hlavním produkčním a marketingovým garantem a výkonným dodavatelem akcí Oslava VV, produkovaných a komunikovaných jako součást Akce “Léto na Biskupském dvoře” v roce 2025 v návaznosti na příslušná ustanovení Smlouvy 2030, především v části deklarující a potvrzující postavení, práva a povinnosti smluvních stran při Akci. Dílčí objednávky MZM a cenová ujednání budou předmětem dvoustranných dohod mezi MZM a SNIP & CO.
 - e) SNIP & CO ve spolupráci s MDB a MZM se zavazují nejpozději do 30.4.2025 (případně dle potřeby i dříve) svolat setkání všech zástupců smluvních stran a případných dalších producentů na organizační poradě, kde bude projednán technický a organizační průběh Akce a Oslavy VV, včetně návaznosti kulturních akcí a divadelních představení v sezóně 2025.
 - f) Průběžně až do zahájení Akce i následně se budou smluvní strany informovat bez zbytečného odkladu o případných změnách programu Akce v přímé vlastní produkci MDB a připravovaných dalších představeních, koncertů apod. pro období od 7.6. do 31.8. 2025 určeném pro produkci třetích subjektů (producentů) v kompletních programech 16. ročníku Akce.
 - g) Smluvní strany berou na vědomí, že od ledna 2025 běží rezervační systém MDB na prodej vstupenek na představení Akce.
3. Zahájení hlavních montážních prací hlediště a jeviště pro realizaci Akce je smluvními stranami dohodnuto v termínu nejméně cca 15-25 pracovních dnů před zahájením prvního představení Akce. Demontážní práce budou zahájeny, příp. podle aktuálních podmínek následující (pracovní) den po skončení posledního představení (zkoušek) Akce a budou dokončeny podle aktuálních klimatických nebo hygienických podmínek do cca 7–10 pracovních dnů od zahájení demontážních prací, pokud to dovolí technické a klimatické podmínky nebo nebude dohodnuto jinak.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že pro realizaci produkčních eventů MZM Oslava VV ve schválených termínech (stejně jako u dalších vložených akcí - např. Koncert Brno Brass Fest) budou nutné prostorové, produkční a technické úpravy Biskupského dvora v součinnosti všech smluvních stran a příslušných producentů. Potřebná řešení budou předem projednána a řešena v koordinaci s dalšími příp. partnery a dodavateli (třetími osobami) podle příslušných smluvních ujednání a dalších souvisejících dohod prostřednictvím SNIP & CO.
5. Při přípravě, montáži a demontáži Akce si smluvní strany poskytnou veškerou potřebnou součinnost a produkční podporu, zejména v návaznosti na případné aktuálně vzniklé podmínky a situace v období přípravy a realizace, vč. administrace příslušných povolení a zpracování související dokumentace, včetně zajištění a dodržení aktuálních podmínek souvisejících s předepsanými závaznými opatřeními (viz čl. II, odst 2. a 3.). Termíny montáže – demontáže budou projednány a písemně v dostatečném časovém předstihu (mailovou poštou ze strany SNIP & CO) potvrzeny.
6. Během produkce a komunikačního systému Akce budou MDB, SNIP & CO a MZM vhodným způsobem připomínat konání 16. ročníku Akce a divadelních představení (včetně Oslavy VV) v projektu Léto na Biskupském dvoře podle dohodnutého systému programové a marketingové koncepce Akce.

IV. Finanční podmínky Akce pro rok 2025

1. Finanční podmínky pro uskutečnění Akce, úhrady nákladů a dalších finančních plnění a vyúčtování příjmů smluvních stran se řídí Smlouvou 2030, čl. V. s tímto upřesněním:
 - a) MZM má pro rok 2025 nárok na paušální úhradu za užívání prostor užívaných MDB a SNIP & CO a nákladů za služby s tím spojené za programové období květen – červenec 2025 ve výši 430 000,- Kč vč. DPH.
 - b) Smluvená paušální náhrada je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené od MZM vůči SNIP & CO po ukončení dohodnutého termínu 16. ročníku Akce a po schválení závěrečného vyúčtování všemi třemi stranami, pokud nebude dohodnuto jinak.
 - c) Smluvní strany berou na vědomí, že z důvodů opatření proti pandemii a dalších či z jiných důvodů „vis maior“ nebo dalších důvodů nezaviněných jednotlivými smluvními stranami, může dojít ke krácení produkce a tím poměrnému krácení paušálních plateb a dalších případně dohodnutých plateb. Takové změny budou vždy projednány, dohodnuty a uvedeny a potvrzeny v závěrečném vyúčtování.
2. Smluvní paušální úhrada ve výši 430 000,- Kč vč. DPH pro MZM se vztahuje na hlavní hrací období MDB 1.6. – 13.7. 2025 (včetně přípravy a likvidace fundusu a vybavení před zahájením a po skončení všech produkcí, zkoušek a technických dnů MDB), tj. na cca 35 odehraných představení včetně souvisejících zkoušek ve vlastní produkci MDB.
 - a) Za každé další představení (včetně hostujících) v hlavním hracím období nad paušální limit v produkci MDB (tj. skutečně odehraný hrací den s účastí diváků) náleží MZM další paušální náhrada za užívání prostor a nákladů za služby s tím spojené ve výši 12.000 Kč vč. DPH.
 - b) Výše další paušální náhrady produkcí, které se uskuteční po skončení hlavního hracího období MDB, tedy zejména od 14.7. a dále do 31.8.2025 je smluvními stranami sjednána dohodou ve výši 12.000 Kč vč. DPH za hrací den.
 - c) Smluvená paušální náhrada pro MZM za další představení dle bodu a) a b) tohoto smluvního ujednání je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené MZM vůči SNIP & CO po schválení celkového vyúčtování 16. ročníku Akce, nejpozději do 31. 10. 2025, resp. po nabytí všech potřebných podkladů a účetních dokladů.
 - d) V případě nižšího počtu představení MDB pod sjednaných 35 produkcí (včetně zkoušek) v období 1.6. – 13.7.2025 započítaných do paušálního limitu bude sjednaný paušál poměrně snížen. Paušál se poměrně snižuje také v příslušný počet dnů produkcí MZM (Oslava VV).
 - e) V paušálních náhradách pro MZM je zohledněn počet do 100 ks volných vstupenek poskytnutých při produkci MDB, případně dalších produkcích Akce pro užití a potřeby MZM.
3. MZM je oprávněno při Akci kromě eventů Oslava VV podle svého uvážení realizovat své marketingové aktivity – např. každému návštěvníkovi Akce nabídnout vstup do jakékoli expozice ve správě a provozu MZM za zvýhodněnou cenu na základě předložené vstupenky z Akce, a to v době konání Akce v roce 2025. MDB a SNIP & CO se zavazují návštěvníky Akce o této možnosti vhodným způsobem informovat podle podkladů MZM, pokud bude ze strany MZM realizována. Dále MZM:
 - a) zařazuje do programu Akce produkci a marketingovou podporu „100. výročí od nálezů Věstonické Venuše“ podle zvláštního produkčního a komunikačního systému.
 - b) sjedná další služby pro realizaci akce Oslava VV, a to samostatnými smlouvami uzavřenými se smluvními stranami (SNIP & CO a MDB) či některým z nich za samostatně dohodnuté smluvní ceny (mimo závěrečný rozpočet a vyúčtování Akce).
4. Bonusový systém k návštěvě expozic MZM podle předchozího odstavce 3. provádí MZM svým jménem a na vlastní účet. Tržba z bonusových akcí se vstupem do expozic MZM náleží v plné výši MZM a nebude předmětem celkového vyúčtování Akce.
5. Splatnost daňových dokladů (faktur) dle ujednání tohoto článku smlouvy je smluvními stranami sjednána v délce čtrnácti (14) dnů od doručení povinné smluvní straně.

V. Závěrečná ustanovení Ročníkového Dodatku č. 1 pro rok 2025

1. Ročníkový Dodatek č. 1 navazuje na Smlouvu 2030, a pokud není dohodnuto, upřesněno a uvedeno v tomto Dodatku č. 1 jinak, příp. v dalších navazujících a smluvními stranami potvrzených dokumentech, platí v plném rozsahu Smlouva 2030.
2. V případě nejasností při aplikaci smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě 2030 a v tomto Dodatku č. 1 při realizaci Akce (včetně Oslava VV) platí podpůrně obvyklé postupy, výklady apod. úspěšně uplatněné v předchozích ročnících Akce realizovaných od roku 2010. Pro vzájemnou komunikaci související s realizací smlouvy a jednotlivá plnění smluvní strany budou uplatňovat a uznávají ústní a mailovou komunikaci.
3. Ročníkový Dodatek č. 1 platí pro Akci – 16. ročník 2025. Jeho platnost začíná dnem podpisu všech smluvních stran v návaznosti na Smlouvu 2030 - účinnost nastává dnem zveřejnění v registru smluv, které zajišťuje MDB.
4. Smluvní strany prohlašují, že pokud si v souvislosti s Akcí vzájemně v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy 2030 ve znění tohoto Dodatku č. 1 poskytly či poskytnou osobní údaje fyzických osob (zaměstnanců, smluvních partnerů či jiných osob), zavazují se tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“).
5. Ročníkový Dodatek č. 1/2025 je vypracován a potvrzen v šesti originálních vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po dvou exemplářích. Nedílnou součástí Ročníkového Dodatku č. 1/2025 se stane následně potvrzený Protokol č. 1/2025 podle článku III., bod. 2. tohoto Dodatku č. 1.

V Brně dne2024

Za MZM:

Za MDB:

.....
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea

.....
Stanislav Moša
ředitel Městského divadla Brno,
příspěvkové organizace

Za SNIP & CO:

.....
Jiří Morávek
jednatel SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.